Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.L. Encargos Sociais
RP FORNECIMENTO, INSTALAGAO SPLIT HW 9000, 12.000 BTUS , SINAPI - 06/2024 - Rio Grande  20,54% Na&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de méo de obra, de acordo com as bases.
CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MAO DE OBRA ,E  do Sul
DESINSTALAGOES ORSE - 05/2024 - Sergipe
Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00039555 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H ~ Equipamento para Aquisi¢ao UN 70,0000000 2.207,07 154.494,90 154.494,90 28,80% 154.494,90 28,80%
Permanente
00043194 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, Equipamento para Aquisi¢ao UN 70,0000000 1.747,86 122.350,20 122.350,20 22,81% 276.845,10 51,60%
CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS Permanente
HFC, CONTROLE S/ FIO
IPMSM Préprio CORTINA DE AR 200 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS Equipamento unidade 20,0000000 0,0000000 1.157,12 1.157,12 23.142,40 0,00 23.142,40 4,31% 299.987,50 55,92%
2690
IPMSM Préprio CORTINA DE AR 180 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS Equipamento unidade 20,0000000 0,0000000 934,70 934,70 18.694,00 0,00 18.694,00 3,48% 318.681,50 59,40%
3689
IPMSM Préprio CORTINA DE AR 150 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS Equipamento unidade 20,0000000 0,0000000 910,83 910,83 18.216,60 0,00 18.216,60 3,40% 336.898,10 62,80%
2688
3438 ORSE Tela de ago galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem Material m? 126,0000000 140,76 17.735,76 17.735,76 3,31% 354.633,86 66,10%
revestimento
00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO Méo de Obra H 761,2088000 23,24 17.690,49 17.690,49 3,30% 372.324,35 69,40%
IPMSM Préprio CORTINA DE AR 120 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS Equipamento unidade 20,0000000 0,0000000 785,16 785,16 15.703,20 0,00 15.703,20 2,93% 388.027,55 72,33%
00035660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 350,0000000 38,31 13.408,50 13.408,50 2,50% 401.436,05 74,82%
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 700,0000000 18,36 12.852,00 12.852,00 2,40% 414.288,05 77,22%
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
IPMSM Préprio CORTINA DE AR 90 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS Equipamento unidade 20,0000000 0,0000000 605,26 605,26 12.105,20 0,00 12.105,20 2,26% 426.393,25 79,48%
2685
7504 ORSE Perfil Ao, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) Material kg 1.400,0000000 8,02 11.228,00 11.228,00 2,09% 437.621,25 81,57%
IPMSM Préprio CORTINA DE AR 100 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS Equipamento unidade 20,0000000 0,0000000 541,08 541,08 10.821,60 0,00 10.821,60 2,02% 448.442,85 83,59%
2686
00000251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO Méo de Obra H 610,6640000 17,52 10.698,83 10.698,83 1,99% 459.141,69 85,58%
9018 ORSE Suporte metdlico para condicionador de ar tipo split Material par 140,0000000 73,07 10.229,80 10.229,80 1,91% 469.371,49 87,49%
00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 350,0000000 28,25 9.887,50 9.887,50 1,84% 479.258,99 89,33%
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 315,0000000 17,52 5.518,80 5.518,80 1,03% 484.777,79 90,36%
00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 248,2536000 20,71 5.141,33 5.141,33 0,96% 489.919,12 91,32%
00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM Material UN 140,0000000 33,06 4.628,40 4.628,40 0,86% 494.547,52 92,18%
E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 2.940,0000000 1,33 3.910,20 3.910,20 0,73% 498.457,72 92,91%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 162,9037200 23,09 3.761,45 3.761,45 0,70% 502.219,16 93,61%
8151 ORSE Gas R410 A Servicos kg 84,0000000 41,81 3.512,04 3.512,04 0,65% 505.731,20 94,26%
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 162,9037200 17,52 2.854,07 2.854,07 0,53% 508.585,28 94,80%
00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1.260,0000000 2,11 2.658,60 2.658,60 0,50% 511.243,88 95,29%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 700,0000000 3,70 2.590,00 2.590,00 0,48% 513.833,88 95,77%
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 440,7060000 453 1.996,40 1.996,40 0,37% 515.830,28 96,15%
DPO03 Préprio dobradica tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 Material PG 140,0000000 11,52 1.612,80 1.612,80 0,30% 517.443,08 96,45%
00000397 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 210,0000000 7,40 1.554,00 1.554,00 0,29% 518.997,08 96,74%
COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 Material UN 1.680,0000000 0,85 1.428,00 1.428,00 0,27% 520.425,08 97,00%
00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 35,0000000 38,86 1.360,10 1.360,10 0,25% 521.785,18 97,26%
00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 24,5000000 53,29 1.305,61 1.305,61 0,24% 523.090,78 97,50%
00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 70,0000000 17,52 1.226,40 1.226,40 0,23% 524.317,18 97,73%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 809,2000000 1,40 1.132,88 1.132,88 0,21% 525.450,06 97,94%
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00037458 SINAPI

00037372 SINAPI

00039713 SINAPI

00037371 SINAPI

00000396 SINAPI

00001956 SINAPI

00039712 SINAPI

00039716 SINAPI

00007307 SINAPI

257 ORSE

4288 ORSE

00043485 SINAPI

00000119 SINAPI

00000371 SINAPI

00043489 SINAPI

00043484 SINAPI

00011950 SINAPI

00043465 SINAPI

00043460 SINAPI

00034753 SINAPI

00043461 SINAPI

00038383 SINAPI

11072 ORSE

00043488 SINAPI

00037373 SINAPI

00021127 SINAPI

00043464 SINAPI

MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)
Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

Arruela lisa de 3/8" un

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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210,0000000 5,18
809,2000000 1,34
700,0000000 1,52
809,2000000 1,01
140,0000000 574
210,0000000 3,26
350,0000000 1,93
350,0000000 1,88
14,0000000 41,91
28,0000000 19,37
14,0000000 34,50
319,2000000 1,06
35,0000000 8,99
350,0000000 0,87
245,0000000 1,24
195,0000000 1,20
480,0000000 0,47
245,0000000 0,82
195,0000000 0,85
140,0000000 0,82
319,2000000 0,31
37,2120000 2,49
700,0000000 0,12
50,0000000 0,86
809,2000000 0,04
7,0000000 3,10
50,0000000 0,01
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1.087,80
1.084,33

1.064,00

817,29
803,60
684,60

675,50

658,00

586,74
542,36
483,00
338,35
314,65

304,50

303,80
234,00

225,60

200,90
165,75
114,80
98,95
92,66
84,00
43,00
32,37
21,70

0,50

1.087,80
1.084,33

1.064,00

817,29
803,60
684,60

675,50

658,00

586,74
542,36
483,00
338,35
314,65

304,50

303,80
234,00

225,60

200,90
165,75
114,80
98,95
92,66
84,00
43,00
32,37
21,70

0,50

0,20%

0,20%

0,20%

0,15%
0,15%
0,13%

0,13%

0,12%

0,11%
0,10%
0,09%
0,06%
0,06%

0,06%

0,06%
0,04%

0,04%

0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%

0,00%

526.537,86
527.622,19

528.686,19

529.503,48
530.307,08
530.991,68

531.667,18

532.325,18

532.911,92
533.454,28
533.937,28
534.275,63
534.590,28

534.894,78

535.198,58
535.432,58

535.658,18

535.859,08
536.024,83
536.139,63
536.238,59
536.331,24
536.415,24
536.458,24
536.490,61
536.512,31

536.512,81

Equipamento

Equipamento para Aquisicio Permanente

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Ana Paula
Seerig:
69709424068

Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragdo
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

98,14%
98,34%

98,54%

98,70%
98,85%
98,97%

99,10%

99,22%

99,33%
99,43%
99,52%
99,58%
99,64%

99,70%

99,76%
99,80%

99,84%

99,88%
99,91%
99,93%
99,95%
99,97%
99,98%
99,99%
100,00%
100,00%

100,00%

Totais por Tipo
R$ 98.683,00
R$ 276.845,10
R$ 46.891,38
R$110.581,29
R$3.512,04
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

536.502,45
53.248,20
589.750,65
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Raz&o: Eu sou o autor deste documento

Localizag&o: sua localizagéo de
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