Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RP FORNECIMENTO, INSTALAGAO SPLIT HW 9000, 12.000 BTUS, SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 20,54% Né&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MAO DE OBRA , E  do Sul dos insumos de méo de obra, de acordo com as
DESINSTALACOES ORSE - 05/2024 - Sergipe bases.
Planilha Orgcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 RP FORNECIMENTO, INSTALA(;AO SPLIT HW 9.000 BTUS C/ MATERIAIS E 70 171.901,17 29,15 %
MAO DE OBRA
1.1 FORNECIMENTO AR SPLIT HW -9000 BTUS,QUENTE /FRIO 122.350,20 20,75 %
11.1 00043194 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, UN 1,00 x 70,00 1.747,86 0,00 1.747,86 1.747,86 0,00 122.350,20 122.350,20 20,75 %
CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS =70.0
HFC, CONTROLE S/ FIO
1.2 MATERIAIS - INSTALACAO SPLIT HW 9000 BTU 35.797,37 6,07 %
1.2.1 00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR- M 5,00 x 70,00 18,36 0,00 22,13 22,13 0,00 7.745,50 7.745,50 1,31 %
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS =350.0
1.2.2 00000397 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 1,00 x 70,00 7,40 0,00 8,91 8,91 0,00 623,70 623,70 0,11 %
COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO =70.0
1.2.3 00039713 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA M 5,00 x 70,00 1,52 0,00 1,83 1,83 0,00 640,50 640,50 0,11 %
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA =350.0
QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM
1.24 00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 12,00 x 0,85 0,00 1,02 1,02 0,00 856,80 856,80 0,15%
70.00 =
1.25 00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR- M 5,00 x 70,00 28,25 0,00 34,05 34,05 0,00 11.917,50 11.917,50 2,02 %
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS =350.0
1.2.6 00039716 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA M 5,00 x 70,00 1,88 0,00 2,26 2,26 0,00 791,00 791,00 0,13 %
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA =350.0
QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM
1.2.7 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 30,00 x 1,33 0,00 1,60 1,60 0,00 3.360,00 3.360,00 0,57 %
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 70,00 =
2100.0
1.2.8 8151 ORSE Gas R410 A kg 0,20 x 70,00 41,81 0,00 50,39 50,39 0,00 705,46 705,46 0,12 %
=14.0
1.2.9 9018 ORSE Suporte metdlico para condicionador de ar tipo split par 1,00 x 70,00 73,07 0,00 88,07 88,07 0,00 6.164,90 6.164,90 1,05 %
=70.0
1.2.10 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 5,00 x 70,00 3,70 0,00 4,45 4,45 0,00 1.557,50 1.557,50 0,26 %
=350.0
1.2.11 00037458 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM M 3,00 x 70,00 5,18 0,00 6,24 6,24 0,00 1.310,40 1.310,40 0,22 %
=210.0
1.2.12 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 0,10 x 70,00 3,10 0,00 3,73 3,73 0,00 26,11 26,11 0,00 %
MM X5 M =7.0
1.2.13 11072 ORSE Arruela lisa de 3/8" un un 10,00 x 0,12 0,00 0,14 0,14 0,00 98,00 98,00 0,02 %
70.00 =
1.3 MAO DE OBRA -INSTALAGAO SPLIT HW 9.000 BTU 13.753,60 2,33%
1.3.1 00000251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO H 4,00 x 70,00 17,52 21,11 0,00 21,11 5.910,80 0,00 5.910,80 1,00 %
=280.0
1.3.2 00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO H 4,00 x 70,00 23,24 28,01 0,00 28,01 7.842,80 0,00 7.842,80 1,33 %
=280.0
2 RP FORNECIMENTO, INSTALAQ/T\O SPLIT HW 12.000 BTUS C/ MATERIAIS 70 226.139,55 38,34 %

E MAO DE OBRA

Rua Venancio AiresVenancio Aires

- Centro - Santa Maria / RS

/ sidneiprefeiturasantamaria@gmail.com



21

211

2.2

221

222

223

224

225

2.2.6

228

229

2.2.10

2211

2212

2.2.13

2214

2.2.15

23

231

232

31

311

3.1.2

313

00039555 SINAPI

00039662 SINAPI

00000397 SINAPI

00039713 SINAPI

00004374 SINAPI

00039660 SINAPI

00039712 SINAPI

00001013 SINAPI

00001014 SINAPI

00002688 SINAPI

8151 ORSE

9018 ORSE

00000396 SINAPI

89356 SINAPI

00001956 SINAPI

00000119 SINAPI

00034794 SINAPI

00000251 SINAPI

3438 ORSE

00034753 SINAPI

7504 ORSE

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

FORNECIMENTO SPLIT HI WALL 12.000 BTU, QUENTE/FRIO
AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H

MATERIAIS INSTALAGAO SPLIT HW 12.000 BTU/HR

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTQOS, TIPO D,
COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM
Gas R410 A
Suporte metdlico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTQOS, TIPO D,
COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR

M&o de Obra -INSTALAGAO SPLIT HW 12.000 BTU/HR
MECANICO DE REFRIGERACAO
AUXILIAR DE MECANICO

Confeccao e Instalagdo de Grade anti-furto, protecao para Condensadora
split

MATERIAIS-Confecgéo e Instalagdo de Grade anti-furto, protegcéo para
Condensadora split

Tela de ago galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem
revestimento

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32

Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)
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1,00 x 70,00
=70.0

5,00 x 70,00
=350.0

2,00 x 70,00
=140.0
5,00 x 70,00
=350.0

12,00 x
70.00 =
5,00 x 70,00
=350.0

5,00 x 70,00
=350.0

12,00 x
70,00 =
840.0

18,00 x
70,00 =
1260.0

5,00 x 70,00
=350.0
1,00 x 70,00
=70.0

1,00 x 70,00
=70.0

2,00 x 70,00
=140.0
6,00 x 70,00
=420.0

3,00 x 70,00
=210.0
0,50 x 70,00
=35.0

4,00 x 70,00
=280.0
4,00 x 70,00
=280.0

70

1,80 x 70,00
=126.0
2,00 x 70,00
=140.0
20,00 x
70,00 =
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Prefeitura Municipal de Santa Maria
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314 257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) m 0,40 x 70,00 19,37 0,00 23,34 23,34 0,00 653,52 653,52 0,11 %
=28.0
3.15 DP03 Préprio dobradica tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 p¢ 2,00 x 70,00 11,52 0,00 13,88 13,88 0,00 1.943,20 1.943,20 0,33 %
=140.0
3.1.6 00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 UN 2,00 x 70,00 33,06 0,00 39,85 39,85 0,00 5.579,00 5.579,00 0,95 %
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM =140.0
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2
CHAVES
3.1.7 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,35 x 70,00 53,29 0,00 64,23 64,23 0,00 1.573,63 1.573,63 0,27 %
=245
3.1.8 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,20x 70,00 41,91 0,00 50,51 50,51 0,00 707,14 707,14 0,12 %
=14.0
3.1.9 4288 ORSE Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar I 0,20 x 70,00 34,50 0,00 41,58 41,58 0,00 582,12 582,12 0,10 %
=14.0
3.1.10 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,50x 70,00 38,86 0,00 46,84 46,84 0,00 1.639,40 1.639,40 0,28 %
=35.0
3.1.10 00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO KG 5,00 x 70,00 0,87 0,00 1,04 1,04 0,00 364,00 364,00 0,06 %
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS =350.0
3.2 MAO DE OBRA - Confecgéo e Instalagdo de Grade anti-furto, protegéo para 16.050,65 2,72 %
Condensadora split
321 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 x 70,00 26,83 25,28 7,06 32,34 6.193,60 1.729,70 7.923,30 1,34 %
=245.0
3.2.2 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 4,50 x 70,00 17,52 21,11 0,00 21,11 6.649,65 0,00 6.649,65 1,13 %
=315.0
3.2.3 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 x 70,00 17,52 21,11 0,00 21,11 1.477,70 0,00 1.477,70 0,25 %
=70.0
4 DESISNTALAGAO DE SPLIT'S E REMOGAO- MAO DE OBRA 50 4.045,25 0,69 %
4.1 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 x 50,00 29,81 28,89 7,04 35,93 2.166,75 528,00 2.694,75 0,46 %
=75.0
4.4 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 x 50,00 22,41 21,38 5,63 27,01 1.069,00 281,50 1.350,50 0,23 %
=50.0
5 CORTINAS DE AR 123.532,40 20,95 %
5.1 EQUIPAMENTO- CORTINAS DE AR 90 CM 20 15.355,00 2,60 %
5.1.1 IPMSM Préprio CORTINA DE AR 90 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS unida 1,00 x 20,00 605,26 0,00 729,58 729,58 0,00 14.591,60 14.591,60 2,47 %
3685 de =20.0
5.1.2 MATERIAL CORTINAS DE AR 90 CM 44,80 0,01 %
51.21 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 4,00 x 20,00 0,47 0,00 0,56 0,56 0,00 44,80 44,80 0,01 %
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS =80.0
5.1.3 MAO DE OBRA CORTINAS DE AR 90 CM 718,60 0,12 %
5.1.3.1 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO H 1,00 x 20,00 29,81 28,89 7,04 35,93 577,80 140,80 718,60 0,12 %
=20.0
5.2 EQUIPAMENTO CORTINAS DE AR 100 CM. 20 13.807,60 2,34 %
521 IPMSM Préprio CORTINA DE AR 100 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS unida 1,00 x 20,00 541,08 0,00 652,21 652,21 0,00 13.044,20  13.044,20 221 %
3686 de =20.0
5.2.2 MATERIAL CORTINAS DE AR 100 CM 44,80 0,01 %
5221 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 4,00 x 20,00 0,47 0,00 0,56 0,56 0,00 44,80 44,80 0,01 %
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS =80.0
5.2.3 MAO DE OBRA -CORTINAS DE AR 100 cm 718,60 0,12 %
5.2.3.2 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 x 20,00 29,81 28,89 7,04 35,93 577,80 140,80 718,60 0,12 %
=20.0
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EQIPAMENTOCORTINAS DE AR 120 CM
CORTINA DE AR 120 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS

MATERIAL CORTINAS DE AR 120 CM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

unida 1,00 x 20,00

de

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAO DE OBRA CORTINAS DE AR 120 CM

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

EQUIPAMENTO CORTINAS DE AR 150 CM
CORTINA DE AR 150 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS

MATERIAL CORTINAS DE AR 150 CM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN

unida

de

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAO DE OBRA CORTINAS DE AR 150 CM

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

EQUIPAMENTO CORTINAS DE AR 180 CM
CORTINA DE AR 180 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS

MATERIAL CORTINAS DE AR 180 CM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  UN

unida

de

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAO DE OBRA CORTINAS DE AR 180 CM

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

EQUIPAMENTO CORTINA DE AR 200 CM
CORTINA DE AR 200 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS

MATERIAL CORTINAS DE AR 200 CM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN

unida

de

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAO DE OBRA CORTINAS DE AR 200 CM

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

g
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20

785,16
=20.0

4,00 x 20,00 0,47
=80.0

1,00 x 20,00
=20.0
20

29,81

1,00 x 20,00
=20.0

910,83

4,00 x 20,00 0,47
=80.0

1,00 x 20,00
=20.0
20

29,81

1,00 x 20,00
=20.0

934,70

4,00 x 20,00 0,47
=80.0

1,00 x 20,00
=20.0
20

29,81

1,00 x 20,00
=20.0

1.157,12

4,00 x 20,00 0,47
=80.0

1,00 x 20,00
=20.0

29,81
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0,00

0,00

28,89

0,00

0,00

28,89

0,00

0,00

28,89

0,00

0,00

28,89

946,43

0,56

7,04

1.097,91

0,56

7,04

1.126,68

7,04

1.394,79

0,56

7,04

19.692,00 3,34 %
946,43 0,00 18.928,60 18.928,60 3,21 %
44,80 0,01 %
0,56 0,00 44,80 44,80 0,01 %
718,60 0,12 %
35,93 577,80 140,80 718,60 0,12 %
22.721,60 3,85 %
1.097,91 0,00 21.958,20 21.958,20 3,72 %
44,80 0,01 %
0,56 0,00 44,80 44,80 0,01 %
718,60 0,12 %
35,93 577,80 140,80 718,60 0,12 %
23.297,00 3,95 %
1.126,68 0,00 2253360 22.533,60 3,82 %
44,80 0,01 %
0,56 0,00 44,80 44,80 0,01 %
718,60 0,12 %
35,93 577,80 140,80 718,60 0,12 %
28.659,20 4,86 %
1.394,79 0,00 27.895,80 27.895,80 4,73 %
44,80 0,01 %
0,56 0,00 44,80 44,80 0,01 %
718,60 0,12 %
35,93 577,80 140,80 718,60 0,12 %

Totais ->  56.493,90 533.256,75 589.750,65
Total sem BDI 536.502,45
Total do BDI 53.248,20
Total Geral 589.750,65
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Sidnei da Silva Reis
Engenheiro Mecéanico
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