OBRA: B.D.I. Encargos Sociais
RP FORNECIMENTO, INSTALAGAO SPLIT HW 9000, 12.000 BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MAO DE OBRA , E DESINSTALAGOES 20,54% 112,88%
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra (*)
Lote ltem Cédigo B Descrigao Unid. Quant. Total do | Valor Unit. Valor Unit. com BDI Total
RP Sem BDI M. O. MAT. Total M. O MAT. Total
1 RP FORNECIMENTO, INSTALAGAO SPLIT HW 9.000 BTUS C/ MATERIAIS E MAO DE OBRA 367.823,32
11 FORNECIMENTO AR SPLIT HW - 9000 BTUS, QUENTE /FRIO 115 201.003,90
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
111 00043194 SINAPI CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO un 115,00 1.747,86 0,00 1.747,86 1.747,86 0,00 201.003,90 201.003,90
1.2 INSTALAGAO SPLIT HW 9000 BTU 125 88.483,75
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
1.21 00039662 SINAPI GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS m 625,00 18,36 0,00 22,13 22,13 0,00 13.831,25 13.831,25
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
122 00000397 SINAPI PARAFUSO DE FIXACAO un 125,00 7,40 0,00 8,91 8,91 0,00 1.113,75 1.113,75
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
123 00039713 SINAPI TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM m 625,00 1,52 0,00 1,83 1,83 0,00 1.143,75 1.143,75
124 00004374 SINAPI  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 un 1.500,00 0,85 0,00 1,02 1,02 0,00 1.530,00 1.530,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
125 00039664 SINAPI GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS m 625,00 28,25 0,00 34,05 34,05 0,00 21.281,25 21.281,25
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
1.2.6 00039716 SINAPI TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM m 625,00 1,88 0,00 2,26 2,26 0,00 1.412,50 1.412,50
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
1.2.7 00001013 SINAPI CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2 m 3.750,00 1,33 0,00 1,60 1,60 0,00 6.000,00 6.000,00
1.2.8 8151 ORSE Gas R410 A kg 25,00 41,81 0,00 50,39 50,39 0,00 1.259,75 1.259,75
1.2.9 9018 ORSE Suporte metalico para condicionador de ar tipo split par 125,00 73,07 0,00 88,07 88,07 0,00 11.008,62 11.008,62
1.2.10 00002688 SINAPI |[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM m 625,00 3,70 0,00 4,45 4,45 0,00 2.781,25 2.781,25
1.2.11 00037458 SINAPI  [MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM m 375,00 5,18 0,00 6,24 6,24 0,00 2.340,00 2.340,00
1.2.12 00021127 SINAPI  [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 12,50 3,10 0,00 3,73 3,73 0,00 46,63 46,63
1.2.13 11072 ORSE Arruela lisa de 3/8" un un 1.250,00 0,12 0,00 0,14 0,14 0,00 175,00 175,00
1 1.2.14 00000251 SINAPI  |AUXILIAR DE MECANICO h 500,00 17,52 21,11 0,00 21,11 10.555,00 0,00 10.555,00
1.2.15 00034794 SINAPI  |[MECANICO DE REFRIGERACAO h 500,00 23,24 28,01 0,00 28,01 14.005,00 0,00 14.005,00
1.3 DESINSTALAGAO DE SPLIT'S E REMOGAO - MAO DE OBRA 51 4.125,90
1.3.1 100308 SINAPI  [MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 76,50 29,81 28,89 7,04 35,93 2.209,83 538,56 2.748,39
1.3.2 88250 SINAPI  [AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 51,00 22,41 21,38 5,63 27,01 1.090,38 287,13 1.377,51




OBRA: B.D.I. Encargos Sociais
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14 CONFECCAO E INSTALAGCAO DE GRADE ANTI-FURTO, PROTEGAO PARA CONDENSADORA 81,00 74.200,77
SPLIT
1.4.1 3438 ORSE Tela de ago galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento m? 145,80 140,76 0,00 169,67 169,67 0,00 24.737,89 24.737,89
1.4.2 00034753 SINAPI  [CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 kg 162,00 0,82 0,00 0,98 0,98 0,00 158,76 158,76
143 7504 ORSE Perfil Ao, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 1.620,00 8,02 0,00 9,66 9,66 0,00 15.649,20 15.649,20
1.4.4 257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) m 32,40 19,37 0,00 23,34 23,34 0,00 756,22 756,22
1.4.5 DP03 Proprio  |Dobradica tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 pe 162,00 11,52 0,00 13,88 13,88 0,00 2.248,11 2.248,11
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE
1.4.6 00005085 SINAPI  |[APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE| un 162,00 33,06 0,00 39,85 39,85 0,00 6.455,70 6.455,70
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
147 00010999 SINAPI |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 28,35 53,29 0,00 64,23 64,23 0,00 1.820,92 1.820,92
1.4.8 00007307 SINAPI  [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 16,20 41,91 0,00 50,51 50,51 0,00 818,26 818,26
1.4.9 4288 ORSE Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar | 16,20 34,50 0,00 41,58 41,58 0,00 673,60 673,60
1.4.10 00007292 SINAPI  [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | 40,50 38,86 0,00 46,84 46,84 0,00 1.897,02 1.897,02
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
1.4.11 00000371 SINAPI ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS kg 405,00 0,87 0,00 1,04 1,04 0,00 421,20 421,20
1.4.12 88315 SINAPI  [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 283,50 26,83 25,28 7,06 32,34 7.166,88 2.001,51 9.168,39
1.4.13 00000252 SINAPI  |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) h 364,50 17,52 21,11 0,00 21,11 7.694,60 0,00 7.694,60
1.4.14 00006127 SINAPI  |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) h 81,00 17,52 21,11 0,00 21,11 1.709,91 0,00 1.709,91
2 RP FORNECIMENTO, INSTALAGAO SPLIT HW 12.000 BTUS C/ MATERIAIS E MAO DE OBRA 616.068,18
21 FORNECIMENTO AR SPLIT HW - 12.000 BTUS,QUENTE /FRIO 344.302,92
211 00043194 SINAPI  |AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H un 156,00 2.207,07 0,00 2.207,07 2.207,07 0,00 344.302,92 344.302,92
22 INSTALAGAO SPLIT HW 12.000 BTU 158 161.711,42
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
221 00039662 SINAPI GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS m 790,00 18,36 0,00 22,13 22,13 0,00 17.482,70 17.482,70
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
222 00000397 SINAPI PARAFUSO DE FIXACAO un 316,00 7,40 0,00 8,91 8,91 0,00 2.815,56 2.815,56
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
223 00039713 SINAPI TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM m 790,00 1,52 0,00 1,83 1,83 0,00 1.445,70 1.445,70
224 00004374 SINAPI  [BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 un 1.896,00 0,85 0,00 1,02 1,02 0,00 1.933,92 1.933,92
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
225 00039660 SINAPI GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS m 790,00 38,31 0,00 46,17 46,17 0,00 36.473,51 36.473,51
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226 00039712 SINAPI $3§8L[A)EAEOSBLIJE’\1\?? [é%,sgllégﬂfgg Eéf&l\g)d[éﬁT!;LEé(L\l/E/LzP,EI:/?OISN?'\I/TAMENTO TERMICO DE m 790,00 1,93 0,00 2,32 2,32 0,00 1.832,80 1.832,80
227 00001013 SINAPI géﬁ%UE.)I_EOgaiﬁ/isngélggkoi‘Lgai‘if 1(?5UM?\)|2|SOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 m 1.896,00 1,33 0,00 1,60 1,60 0,00 3.033,60 3.033,60
2238 00001014 SINAPI gé?\l(l?)U[')I'EO§%2§/55(’):|\-/E)éll\5/gk0(l:\ngl\SMSNif 2(.)5UM?\)|2|SOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 m 2.844,00 2,11 0,00 2,54 2,54 0,00 7.223,76 7.223,76
229 00002688 SINAPI |[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM m 790,00 3,70 0,00 4,45 4,45 0,00 3.515,50 3.515,50
2.2.10 8151 ORSE Gas R410 A kg 158,00 41,81 0,00 50,39 50,39 0,00 7.961,62 7.961,62
2211 9018 ORSE Suporte metalico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU par 158,00 73,07 0,00 88,07 88,07 0,00 13.915,06 13.915,06
2212 00000396 SINAPI ggi?f:gféRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO un 316,00 5,74 0,00 6,91 6,91 0,00 2.183,56 2.183,56
2213 89356 SINAPI IgiﬁEgl\I(ACENigliEDlﬁl\gﬁ'LALEgAgsxyOég?)-zrgLADo EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - m 948,00 24,63 18,96 10,72 29,68 17.974,08 10.162,56 28.136,64
2.2.14 00001956 SINAPI  |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 474,00 3,26 0,00 3,92 3,92 0,00 1.858,08 1.858,08
2 2215 00000119 SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR un 79,00 8,99 0,00 10,83 10,83 0,00 855,57 855,57
2.2.16 00034794 SINAPI  |MECANICO DE REFRIGERACAO h 632,00 23,24 28,01 0,00 28,01 17.702,32 0,00 17.702,32
2217 00000251 SINAPI  |AUXILIAR DE MECANICO h 632,00 17,52 21,11 0,00 21,11 13.341,52 0,00 13.341,52
23 DESINSTALAGAO DE SPLIT'S E REMOGAO - MAO DE OBRA 92 7.442,80
231 100308 SINAPI  |MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 138,00 29,81 28,89 7,04 35,93 3.986,36 971,52 4.957,88
232 88250 SINAPI  |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 92,00 22,41 21,38 5,63 27,01 1.966,96 517,96 2.484,92
24 ggﬂ;EC(}AO E INSTALAGAO DE GRADE ANTI-FURTO, PROTEGAO PARA CONDENSADORA 112,00 102.611,04
241 3438 ORSE Tela de ago galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento m? 201,60 140,76 0,00 169,67 169,67 0,00 34.205,47 34.205,47
242 00034753 SINAPI  |CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 kg 224,00 0,82 0,00 0,98 0,98 0,00 219,52 219,52
243 7504 ORSE Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 2.240,00 8,02 0,00 9,66 9,66 0,00 21.638,40 21.638,40
244 257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) m 44,80 19,37 0,00 23,34 23,34 0,00 1.045,63 1.045,63
24.5 DP03 Proprio Dobradiga tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 pc 224,00 11,52 0,00 13,88 13,88 0,00 3.108,50 3.108,50
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE
246 00005085 SINAPI  |APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE| un 224,00 33,06 0,00 39,85 39,85 0,00 8.926,40 8.926,40
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
247 00010999 SINAPI  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 39,20 53,29 0,00 64,23 64,23 0,00 2.517,82 2.517,82
2438 00007307 SINAPI  |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 22,40 41,91 0,00 50,51 50,51 0,00 1.131,42 1.131,42
249 4288 ORSE Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar | 22,40 34,50 0,00 41,58 41,58 0,00 931,39 931,39




OBRA: - - - B.D.l. Encargos Sociais
RP FORNECIMENTO, INSTALAGAO SPLIT HW 9000, 12.000 BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MAO DE OBRA , E DESINSTALACOES 20,54% 112,88%
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra (*)

Lote Item Cédigo Banco Descrigao Unid. Quant.RLotal ® V;:‘:; gg': : T Valor U;i:\..:om B0 Total Mo J::_all Towal
24.10 00007292 SINAPI  [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | 56,00 38,86 0,00 46,84 46,84 0,00 2.623,04 2.623,04

2411 00000371 SINAPI ﬁggém&shfg\l;Nggggilglélég[)ﬁvggéggSo PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E kg 560,00 0,87 0,00 1,04 1,04 0,00 582,40 582,40
24.12 88315 SINAPI  [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 392,00 26,83 25,28 7,06 32,34 9.909,76 2.767,52 12.677,28
2413 00000252 SINAPI  |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) h 504,00 17,52 21,11 0,00 21,11 10.639,44 0,00 10.639,44
24.14 00006127 SINAPI  |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) h 112,00 17,52 21,11 0,00 21,11 2.364,32 0,00 2.364,32

3 CORTINAS DE AR
31 FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR

3.1.1 IPMSM 3685 Proprio  |CORTINA DE AR 90 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 605,26 0,00 729,58 729,58 0,00 14.591,60 14.591,60
3.1.2 IPMSM 3686 Proprio  |CORTINA DE AR 100 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 21,00 541,08 0,00 652,21 652,21 0,00 13.696,41 13.696,41
3.1.3 IPMSM 3687 Proprio  |CORTINA DE AR 120 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 785,16 0,00 946,43 946,43 0,00 18.928,60 18.928,60
3 3.14 IPMSM 3688 Proprio  |CORTINA DE AR 150 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 910,83 0,00 1.097,91 1.097,91 0,00 21.958,20 21.958,20
3.15 IPMSM 3689 Proprio  |CORTINA DE AR 180 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 934,70 0,00 1.126,68 1.126,68 0,00 22.533,60 22.533,60
3.1.6 IPMSM 3690 Proprio  |CORTINA DE AR 200 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 1.157,12 0,00 1.394,79 1.394,79 0,00 27.895,80 27.895,80
3.2 INSTALAGAO DE CORTINA DE AR 121,00 4.618,57

3.1.7 00011950 SINAPI gngAA SD(EB'\IIETRIIg\NCSAEBNIIE(é\/-k\B?::ETE(E)'\!EZ?)RAAEEIIS_(L)IPDSE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM un 484,00 29,81 0,00 0,56 0,56 0,00 271,04 271,04
3.1.8 100308 SINAPI  |MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 121,00 29,81 28,89 7,04 35,93 3.495,69 851,84 4.347,53

R$ 125.812,04 R$ 982.302,22| R$ 1.108.114,28

(*) Fonte: Orcamento Estimado Inicial - ART n° 13444245




