
 

OBRA:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9.000 BTUS C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA 367.823,32

 1.1 FORNECIMENTO AR SPLIT HW - 9000 BTUS, QUENTE /FRIO 115 201.003,90

 1.1.1  00043194 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

un 115,00 1.747,86 0,00 1.747,86 1.747,86 0,00 201.003,90 201.003,90

 1.2 INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000 BTU 125 88.483,75

 1.2.1  00039662 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

m 625,00 18,36 0,00 22,13 22,13 0,00 13.831,25 13.831,25

 1.2.2  00000397 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

un 125,00 7,40 0,00 8,91 8,91 0,00 1.113,75 1.113,75

 1.2.3  00039713 SINAPI
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4", E= 10 MM

m 625,00 1,52 0,00 1,83 1,83 0,00 1.143,75 1.143,75

 1.2.4  00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 un 1.500,00 0,85 0,00 1,02 1,02 0,00 1.530,00 1.530,00

 1.2.5  00039664 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

m 625,00 28,25 0,00 34,05 34,05 0,00 21.281,25 21.281,25

 1.2.6  00039716 SINAPI
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10 MM

m 625,00 1,88 0,00 2,26 2,26 0,00 1.412,50 1.412,50

 1.2.7  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

m 3.750,00 1,33 0,00 1,60 1,60 0,00 6.000,00 6.000,00

 1.2.8  8151 ORSE Gás R410 A kg 25,00 41,81 0,00 50,39 50,39 0,00 1.259,75 1.259,75

 1.2.9  9018 ORSE Suporte metálico para condicionador de ar tipo split par 125,00 73,07 0,00 88,07 88,07 0,00 11.008,62 11.008,62

 1.2.10  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM m 625,00 3,70 0,00 4,45 4,45 0,00 2.781,25 2.781,25

 1.2.11  00037458 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM m 375,00 5,18 0,00 6,24 6,24 0,00 2.340,00 2.340,00

 1.2.12  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 12,50 3,10 0,00 3,73 3,73 0,00 46,63 46,63

 1.2.13  11072 ORSE Arruela lisa de 3/8" un un 1.250,00 0,12 0,00 0,14 0,14 0,00 175,00 175,00

 1.2.14  00000251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO h 500,00 17,52 21,11 0,00 21,11 10.555,00 0,00 10.555,00

 1.2.15  00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO h 500,00 23,24 28,01 0,00 28,01 14.005,00 0,00 14.005,00

1.3 DESINSTALAÇÃO DE SPLIT´S E REMOÇÃO - MAO DE OBRA 51 4.125,90

1.3.1  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 76,50 29,81 28,89 7,04 35,93 2.209,83 538,56 2.748,39

1.3.2  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 51,00 22,41 21,38 5,63 27,01 1.090,38 287,13 1.377,51
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RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000, 12.000  BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA , E DESINSTALAÇÕES 20,54% 112,88%
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RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000, 12.000  BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA , E DESINSTALAÇÕES 20,54% 112,88%

1.4
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE ANTI-FURTO, PROTEÇÃO PARA CONDENSADORA
SPLIT

81,00 74.209,77

1.4.1  3438 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento m² 145,80 140,76 0,00 169,67 169,67 0,00 24.737,89 24.737,89

1.4.2  00034753 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 kg 162,00 0,82 0,00 0,98 0,98 0,00 158,76 158,76

1.4.3  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 1.620,00 8,02 0,00 9,66 9,66 0,00 15.649,20 15.649,20

1.4.4  257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) m 32,40 19,37 0,00 23,34 23,34 0,00 756,22 756,22

1.4.5  DP03 Próprio Dobradiça tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 pç 162,00 11,52 0,00 13,88 13,88 0,00 2.248,11 2.248,11

1.4.6  00005085 SINAPI
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE
APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

un 162,00 33,06 0,00 39,85 39,85 0,00 6.455,70 6.455,70

1.4.7  00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 28,35 53,29 0,00 64,23 64,23 0,00 1.820,92 1.820,92

1.4.8  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 16,20 41,91 0,00 50,51 50,51 0,00 818,26 818,26

1.4.9  4288 ORSE Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar l 16,20 34,50 0,00 41,58 41,58 0,00 673,60 673,60

1.4.10  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE l 40,50 38,86 0,00 46,84 46,84 0,00 1.897,02 1.897,02

1.4.11  00000371 SINAPI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

kg 405,00 0,87 0,00 1,04 1,04 0,00 421,20 421,20

1.4.12  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 283,50 26,83 25,28 7,06 32,34 7.166,88 2.001,51 9.168,39

1.4.13  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) h 364,50 17,52 21,11 0,00 21,11 7.694,60 0,00 7.694,60

1.4.14  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) h 81,00 17,52 21,11 0,00 21,11 1.709,91 0,00 1.709,91

2 RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 12.000 BTUS C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA 616.068,18

2.1 FORNECIMENTO AR SPLIT HW - 12.000 BTUS,QUENTE /FRIO 344.302,92

2.1.1  00043194 SINAPI AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H un 156,00 2.207,07 0,00 2.207,07 2.207,07 0,00 344.302,92 344.302,92

2.2 INSTALAÇÃO SPLIT HW 12.000 BTU 158 161.711,42

2.2.1  00039662 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

m 790,00 18,36 0,00 22,13 22,13 0,00 17.482,70 17.482,70

2.2.2  00000397 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

un 316,00 7,40 0,00 8,91 8,91 0,00 2.815,56 2.815,56

2.2.3  00039713 SINAPI
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4", E= 10 MM

m 790,00 1,52 0,00 1,83 1,83 0,00 1.445,70 1.445,70

2.2.4  00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 un 1.896,00 0,85 0,00 1,02 1,02 0,00 1.933,92 1.933,92

2.2.5  00039660 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

m 790,00 38,31 0,00 46,17 46,17 0,00 36.473,51 36.473,51
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RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000, 12.000  BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA , E DESINSTALAÇÕES 20,54% 112,88%

2.2.6  00039712 SINAPI
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/2", E= 10 MM

m 790,00 1,93 0,00 2,32 2,32 0,00 1.832,80 1.832,80

2.2.7  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

m 1.896,00 1,33 0,00 1,60 1,60 0,00 3.033,60 3.033,60

2.2.8  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

m 2.844,00 2,11 0,00 2,54 2,54 0,00 7.223,76 7.223,76

2.2.9  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM m 790,00 3,70 0,00 4,45 4,45 0,00 3.515,50 3.515,50

2.2.10  8151 ORSE Gás R410 A kg 158,00 41,81 0,00 50,39 50,39 0,00 7.961,62 7.961,62

2.2.11  9018 ORSE Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU par 158,00 73,07 0,00 88,07 88,07 0,00 13.915,06 13.915,06

2.2.12  00000396 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO
DE FIXACAO

un 316,00 5,74 0,00 6,91 6,91 0,00 2.183,56 2.183,56

2.2.13  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 948,00 24,63 18,96 10,72 29,68 17.974,08 10.162,56 28.136,64

2.2.14  00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 474,00 3,26 0,00 3,92 3,92 0,00 1.858,08 1.858,08

2.2.15  00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR un 79,00 8,99 0,00 10,83 10,83 0,00 855,57 855,57

2.2.16  00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO h 632,00 23,24 28,01 0,00 28,01 17.702,32 0,00 17.702,32

2.2.17  00000251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO h 632,00 17,52 21,11 0,00 21,11 13.341,52 0,00 13.341,52

2.3 DESINSTALAÇÃO DE SPLIT´S E REMOÇÃO - MAO DE OBRA 92 7.442,80

2.3.1  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 138,00 29,81 28,89 7,04 35,93 3.986,36 971,52 4.957,88

2.3.2  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 92,00 22,41 21,38 5,63 27,01 1.966,96 517,96 2.484,92

2.4
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE ANTI-FURTO, PROTEÇÃO PARA CONDENSADORA
SPLIT

112,00 102.611,04

2.4.1  3438 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento m² 201,60 140,76 0,00 169,67 169,67 0,00 34.205,47 34.205,47

2.4.2  00034753 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 kg 224,00 0,82 0,00 0,98 0,98 0,00 219,52 219,52

2.4.3  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 2.240,00 8,02 0,00 9,66 9,66 0,00 21.638,40 21.638,40

2.4.4  257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) m 44,80 19,37 0,00 23,34 23,34 0,00 1.045,63 1.045,63

2.4.5  DP03 Próprio Dobradiça tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 pç 224,00 11,52 0,00 13,88 13,88 0,00 3.108,50 3.108,50

2.4.6  00005085 SINAPI
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE
APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

un 224,00 33,06 0,00 39,85 39,85 0,00 8.926,40 8.926,40

2.4.7  00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 39,20 53,29 0,00 64,23 64,23 0,00 2.517,82 2.517,82

2.4.8  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 22,40 41,91 0,00 50,51 50,51 0,00 1.131,42 1.131,42

2.4.9  4288 ORSE Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar l 22,40 34,50 0,00 41,58 41,58 0,00 931,39 931,39
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OBRA:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra (*)

Total
Lote Item Código Banco Descrição Unid.

Quant. Total do 
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Valor Unit. 
Sem BDI

Valor Unit. com BDI

B.D.I. Encargos Sociais
RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000, 12.000  BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA , E DESINSTALAÇÕES 20,54% 112,88%

2.4.10  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE l 56,00 38,86 0,00 46,84 46,84 0,00 2.623,04 2.623,04

2.4.11  00000371 SINAPI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

kg 560,00 0,87 0,00 1,04 1,04 0,00 582,40 582,40

2.4.12  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 392,00 26,83 25,28 7,06 32,34 9.909,76 2.767,52 12.677,28

2.4.13  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) h 504,00 17,52 21,11 0,00 21,11 10.639,44 0,00 10.639,44

2.4.14  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) h 112,00 17,52 21,11 0,00 21,11 2.364,32 0,00 2.364,32

3 CORTINAS DE AR

3.1 FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR

3.1.1  IPMSM 3685 Próprio CORTINA DE AR 90 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 605,26 0,00 729,58 729,58 0,00 14.591,60 14.591,60

3.1.2  IPMSM 3686 Próprio CORTINA DE AR 100 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 21,00 541,08 0,00 652,21 652,21 0,00 13.696,41 13.696,41

3.1.3  IPMSM 3687 Próprio CORTINA DE AR 120 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 785,16 0,00 946,43 946,43 0,00 18.928,60 18.928,60

3.1.4  IPMSM 3688 Próprio CORTINA DE AR 150 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 910,83 0,00 1.097,91 1.097,91 0,00 21.958,20 21.958,20

3.1.5  IPMSM 3689 Próprio CORTINA DE AR 180 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 934,70 0,00 1.126,68 1.126,68 0,00 22.533,60 22.533,60

3.1.6  IPMSM 3690 Próprio CORTINA DE AR  200 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS un 20,00 1.157,12 0,00 1.394,79 1.394,79 0,00 27.895,80 27.895,80

3.2 INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 121,00 4.618,57

3.1.7 00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

un 484,00 29,81 0,00 0,56 0,56 0,00 271,04 271,04

3.1.8  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 121,00 29,81 28,89 7,04 35,93 3.495,69 851,84 4.347,53

R$ 125.812,04 R$ 982.302,22 R$ 1.108.114,28
(*) Fonte: Orçamento Estimado Inicial - ART n° 13444245

3

 


