prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA santa
Secretaria de Municipio de Urbanismo e Projetos
Superintendéncia de Elaboragao de Projetos marla

INOVAR E CUIDAR

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA FARMACIA MUNICIPAL INTEGRADA

ENDERECO: Av. Rio Branco, 809 — Centro, Santa Maria — RS

Janeiro de 2026

Rua André Marques, n° 820 | 10° Andar | Centro | CEP: 97010-040 | Santa Maria/RS | Brasil
+55 (55) 3174-1562 | sep.smup@santamaria.rs.gov.br | www.santamaria.rs.gov.br

Pagina1de7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Secretaria de Municipio de Urbanismo e Projetos
Superintendéncia de Elaboragao de Projetos

prefeitura de

) Santa
maria

INOVAR E CUIDAR

SUMARIO
1T DADOS INICIAIS . ...ttt e e e e e e e s st e e e e e e e e eeeeeeeeeeeennnnnnnns 3
P2 0 1 = 1 | I SRR 3
3 ADMINISTRAGCAO DA OBRAL......o.ooeeceeeeeeeeteeeee e, 4
4 SERVICOS PRELIMINARES...... ..o 4
4.1 CONAICOES GEIAIS....cciiieeeeeei ettt e e e et e e s e e e e e e e e e e et e e e e eaa e e earaans 4
4.2 SIiNAliZACA0 € SEGUIANGA..........ceiiiiiiieiiiiiieieaa e e e e e e e eeee e e e e e e ee et e e bbb aeeeeaaaaaesstaeeeeesans 4
4.3 Controle € fiISCaliZAGAOD. .........ooeiiieee e 4
5 ALVENARIAS E DIVISORIAS ...ttt 5
5.1 DiIVISOIIAS INTEIM@S. ... ...uuiiiiiiiiiiiii ettt et e e eeeeees 5
G XS o7 o = TSP 5
T FACRAAQ. ... 5
8 ESQUADRIAS . ...ttt sessetasseenssnsssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 5
O LIMPEZA FINAL. . e e et e e e e e e e e nnn e as 5
10 CONSIDERACOES — SERVICOS FINAIS........oviieiecee e 6
11 NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS........oioieeeeeeeeeeeee e, 6

Rua André Marques, n° 820 | 10° Andar | Centro | CEP: 97010-040 | Santa Maria/RS | Brasil
+55 (55) 3174-1562 | sep.smup@santamaria.rs.gov.br | www.santamaria.rs.gov.br

Pagina2de7



prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA san
Secretaria de Municipio de Urbanismo e Projetos 2

maria

Superintendéncia de Elaboragao de Projetos

ta

INOVAR E CUIDAR

1 DADOS INICIAIS

Tipo de obra: REFORMA

Local: Av. Rio Branco, n° 809 — Bairro Centro — Santa Maria/RS

Objeto: Reforma para adequagao das necessidades de instalagdo da nova
Farmacia Municipal Integrada

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria: Secretaria de Municipio de Urbanismo e Projetos — SMUP
Area de intervengao: servicos pontuais

Responsavel Técnico do Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcos Guterres
Giovelli | CAU/RS A249662-3 | PMSM 18137

2 OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer Especificagcdes
Técnicas que definam os servicos a serem executados e o0s materiais a serem
empregados.

Esse memorial sera parte integrante do contrato com a contratada, assim como
0 conjunto de pranchas assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos. O
presente documento, intitulado “Memorial Descritivo”, tem por objetivo complementar
as informacgdes do projeto arquitetdbnico para a execugdo da obra de adequacao das
necessidades para instalagdo da nova Farmacia Municipal Integrada

Requisitos da contratagao:

a. Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina.

b. Sera considerado como similar o produto de outro fabricante que
apresente as mesmas caracteristicas técnicas, seja fabricado com os mesmos
materiais basicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescricbes normativas da
ABNT, ficando a critério e sob a responsabilidade da Fiscalizagao aprovar, autorizar ou
aceitar a sua utilizagao.

(o A execucdo de todos os servigos obedecera as prescricbes normativas
da ABNT, norma especifica, sendo a mao de obra especializada e o acabamento
esmerado.
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d. Serao impugnados todos os trabalhos executados que nao satisfagam o
Memorial Descritivo, Projeto Arquiteténico e Projetos Complementares.

e. As discrepancias que porventura existam entre o projeto, os memoriais
e especificacbes deverdao ser apresentadas antes a Fiscalizacdo, anteriormente a
execucao, para decisao.

f. Qualquer duvida, alteragdo de material ou projeto devera ser autorizada
por escrito pela Fiscalizagdo, com anuéncia do autor do projeto.

3 ADMINISTRAGAO DA OBRA

A contratada devera manter na obra um jogo de copias do projeto e da
especificacdo, os quais deverao estar a disposicdo da Fiscalizagdo quando a mesma
os solicitar.

Havera uma equipe envolvida para administracdo dos trabalhos, conforme
previsto em memoria de calculo anexa.

4 SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Condi¢oes gerais

A execugao da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto executivo e as
normas técnicas brasileiras vigentes.

A contratada sera responsavel pela administracdo, organizagcdo, seguranga e
limpeza da obra durante toda a execugédo, garantindo o bom andamento dos servigos
e a integridade dos trabalhadores.

4.2 Sinalizagao e seguranc¢a

Deverao ser observadas as exigéncias da NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construgdo, com sinalizagado visivel, uso obrigatério de
EPI.

4.3 Controle e fiscalizagao

A obra devera ser acompanhada por responsavel técnico habilitado, com
emissdo de ART/RRT e disponibilidade para visitas e reunidoes de acompanhamento
junto a fiscalizagdo municipal.
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5 ALVENARIAS E DIVISORIAS

5.1 Divisérias internas

Serao executadas em sistema de chapas de gesso drywall, de uso interno, com
aberturas, conforme projeto arquiteténico.

As paredes serao pintadas com tinta latex acrilica premium, com aplicacao
manual em duas demaos — cor branca.

6 Escada

Aplicacao de fita adesiva antiderrapante com largura de 5cm em todos os
degraus da escada que da acesso ao segundo pavimento.

7 Fachada

Pintura da fachada da edificacdo com preparo de superficie com lixamento,
aplicacdo de fundo selador acrilico e aplicagdo manual de tinta latex acrilica — cor
BRANCA.

8 ESQUADRIAS

Instalagdo de porta de correr (160x220cm) com revestimento melaminico.
Instalagdo de porta de giro com revestimento melaminico. Ambas nas divisérias em
gesso.

9 LIMPEZA FINAL

No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra
figue em condi¢des de imediata utilizagao.

Para fins de recebimento dos servigos, serao verificadas as condigdes dos pisos,
vidro, revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates
eventualmente solicitados pela Fiscalizagao.

A Contratada devera realizar a retirada de entulho e residuos.
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Todos os pisos deverao ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem
aderentes deverao ser removidos, sem danos as superficies. Todos os metais,
ferragens e lougcas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o
material aderente até que se obtenham suas condi¢des normais.

A contratada verificara cuidadosamente as perfeitas condigdes de funcionamento
e seguranca de todas as instalagdes, o que deve ser aprovado pela Fiscalizagao.

10 CONSIDERAGOES — SERVIGOS FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que nao estejam
contempladas neste Memorial Descritivo, estes deverdao seguir rigorosamente as
orientagbes das normas técnicas (ABNT), as recomendagbes dos fabricantes de
materiais utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da técnica
desenvolvida pela pratica junto a profissionais de comprovada capacidade, visando
solugdes de bom senso, com prévia apreciagao e autorizagcado da Fiscalizagao.

Existird obrigatoriamente no canteiro de obras, um Diario de Obras, modelo
PMSM, com folhas numeradas e em duas vias, no minimo, no qual serdo anotados
diariamente os servigos executados, presencas de autoridades, fiscalizacéo, dias de
chuvas, numero e categoria dos operarios presentes, equipamentos especiais
utilizados, anotacoes da Fiscalizagdo e demais ocorréncias referentes a obra.

O recebimento de obras e servigos obedecera a legislagao vigente e NBR 5675
- recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura.

11 NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

¢ NBR 9050 — Acessibilidade a edificagoes;
¢ NBR 15575 — Desempenho de edificagbes;

¢ NBR 14715 — Sistemas Drywall;
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Santa Maria, 27 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente

“b MARCOS GUTERRES GIOVELLI
g Data: 27/01/2026 08:33:30-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Marcos Guterres Giovelli
Arquiteto - CAU A249662-3
Matricula n® 18137
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