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1 DADOS INICIAIS

Tipo de obra: REFORMA

Local: Sede SMUP – Rua André Marques, nº 820 – Bairro Centro – Santa 
Maria/RS

Objeto: Fechamento da sala de reunião SMUP

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria: Secretaria de Município de Urbanismo e Projetos – SMUP

Área de intervenção: 12,70m². 

Responsável Técnico do Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcos Guterres 
Giovelli | CAU/RS A249.662-3 | PMSM 18137

2 OBJETO

O  presente  Memorial  Descritivo  tem  por  objetivo  estabelecer  Especificações 
Técnicas  que  definam  os  serviços  a  serem  executados  e  os  materiais  a  serem 
empregados, todos destinados ao Fechamento de Sala de Reunião da SMUP. 

Esse memorial será parte integrante do contrato com a contratada, assim como o 
conjunto de pranchas assinadas pelos respectivos responsáveis técnicos. O presente 
documento,  intitulado  “Memorial  Descritivo”,  tem  por  objetivo  complementar  as 
informações do projeto arquitetônico.

Requisitos da contratação:

a. Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira 
qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina.

b. Será  considerado  como  similar  o  produto  de  outro  fabricante  que 
apresente as mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais 
básicos,  e  que esteja  rigorosamente  dentro  das prescrições  normativas  da  ABNT, 
ficando a critério e sob a responsabilidade da Fiscalização aprovar, autorizar ou aceitar 
a sua utilização.

c. A execução de todos os serviços obedecerá às prescrições normativas 
da ABNT, norma específica,  sendo a mão de obra especializada e o acabamento 
esmerado.
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d. Serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o 
Memorial Descritivo e Projeto Arquitetônico.

e. As discrepâncias que porventura existam entre o projeto, os memoriais e 
especificações  deverão  ser  apresentadas  antes  à  Fiscalização,  anteriormente  à 
execução, para decisão.

f.  Qualquer dúvida, alteração de material ou projeto deverá ser autorizada 
por escrito pela Fiscalização, com anuência do autor do projeto.

3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A  contratada  deverá  manter  na  obra  um  jogo  de  cópias  do  projeto  e  da 
especificação, os quais deverão estar à disposição da Fiscalização quando a mesma os 
solicitar. 

Haverá  uma  equipe  envolvida  para  administração  dos  trabalhos,  conforme 
previsto em memória de cálculo anexa.

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Condições gerais

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto executivo e às 
normas técnicas brasileiras vigentes.

A contratada será responsável  pela  administração,  organização,  segurança e 
limpeza do canteiro de obras durante toda a execução, garantindo o bom andamento 
dos serviços e a integridade dos trabalhadores.

4.2 Instalações de canteiro e tapume provisório

Não é necessária a instalação de canteiro.

4.3 Sinalização e segurança

Deverão ser observadas as exigências da NR-18 – Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção, com sinalização visível, uso obrigatório de EPI e 
barreiras de isolamento em áreas de risco.

4.4 Desmontagens e demolições parciais

Não serão necessárias demolições
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4.5 Limpeza e remoção de entulhos

Ficarão  a  cargo  do  construtor,  as  despesas  com transportes  decorrentes  do 
serviço.

A contratada providenciará a limpeza permanente da obra, durante todo o seu 
desenvolvimento,  mantendo  desobstruída,  varrida  e  permitindo  o  fácil  acesso  e 
deslocamento do pessoal executante e da própria Fiscalização.

4.6 Controle e fiscalização

A obra deverá ser acompanhada por responsável técnico habilitado, com emissão 
de ART/RRT e disponibilidade para visitas e reuniões de acompanhamento junto à 
fiscalização municipal.

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

5.1 Paredes novas

Serão executadas em parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso 
interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples.

5.2 Divisórias internas

Será executada divisória em vidro temperado 10mm, com porta de abrir com mola 
hidráulica, inclusive acessórios.

6 PINTURA

Deverá ser aplicada pintura látex acrílica premium, com duas demãos, na COR 
BRANCA apenas nas novas paredes.

A superfície a receber pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, 
gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem.

O  preparo  e  aplicação  das  tintas  deverão  obedecer  rigorosamente  às 
recomendações dos respectivos fabricantes.

A superfície, após a pintura deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, 
boa cobertura, sem pontos de descoloração.
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A Fiscalização, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão 
pode,  a  seu  critério,  solicitar  a  aplicação  de  quantas  demãos  de  pintura  forem 
necessárias até a perfeita cobertura das superfícies.

Cada  demão  de  tinta  só  poderá  ser  aplicada  quando  a  precedente  estiver 
perfeitamente seca. Igual cuidado deverá ser observado entre demãos de tinta e de 
massa.

Todas as superfícies das paredes novas deverão receber 1 (uma) demão de 
selador.

7 LIMPEZA FINAL

No término da obra, deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique 
em condições de imediata utilização. 

Para fins de recebimento dos serviços, serão verificadas as condições dos pisos, 
vidro,  revestimentos,  etc.  ficando  a  Contratada  obrigada  a  efetuar  os  arremates 
eventualmente solicitados pela Fiscalização. 

A Contratada deverá realizar a retirada de entulho e resíduos. 

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem 
aderentes  deverão  ser  removidos,  sem  danos  às  superfícies.  Todos  os  metais, 
ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material 
aderente até que se obtenham suas condições normais. 

A contratada verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento 
e segurança de todas as instalações, o que deve ser aprovado pela Fiscalização.

8 CONSIDERAÇÕES – SERVIÇOS FINAIS

Caso  sejam  utilizados  materiais  e  técnicas  construtivas  que  não  estejam 
contempladas  neste  Memorial  Descritivo,  estes  deverão  seguir  rigorosamente  as 
orientações  das  normas  técnicas  (ABNT),  as  recomendações  dos  fabricantes  de 
materiais utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da técnica desenvolvida 
pela prática junto a profissionais de comprovada capacidade, visando soluções de bom 
senso, com prévia apreciação e autorização da Fiscalização.

Existirá  obrigatoriamente  no  canteiro  de  obras,  um Diário  de  Obras,  modelo 
PMSM, com folhas  numeradas e em duas vias, no mínimo, no qual serão anotados 
diariamente os serviços executados, presenças de autoridades, fiscalização, dias de 
chuvas,  número  e  categoria  dos  operários  presentes,  equipamentos  especiais 
utilizados, anotações da Fiscalização e demais ocorrências referentes à obra.
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O   recebimento de obras e serviços obedecerá a legislação vigente e NBR 5675 - 
recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura. 

9 NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

 NBR 9050 – Acessibilidade a edificações;

 NBR 13753 – Assentamento de placas cerâmicas para pisos e paredes;

 NBR 15575 – Desempenho de edificações;

 NBR 14715 – Sistemas Drywall;

Santa Maria, 07 de agosto de 2026.

Marcos Guterres Giovelli
Arquiteto – CAU 249662-3 

Matrícula nº 18137

Prefeitura Municipal de Santa Maria
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