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1 DADOS INICIAIS

Tipo de obra: REFORMA
Local: Sede SMUP — Rua André Marques, n° 820 — Bairro Centro — Santa

Maria/RS
Objeto: Fechamento da sala de reuniao SMUP
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria: Secretaria de Municipio de Urbanismo e Projetos — SMUP
Area de intervengio: 12,70m2

Responsavel Técnico do Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcos Guterres
Giovelli | CAU/RS A249.662-3 | PMSM 18137

2 OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer Especificagbes
Técnicas que definam os servicos a serem executados e os materiais a serem
empregados, todos destinados ao Fechamento de Sala de Reunidao da SMUP.

Esse memorial sera parte integrante do contrato com a contratada, assim como o
conjunto de pranchas assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos. O presente
documento, intitulado “Memorial Descritivo”, tem por objetivo complementar as
informacdes do projeto arquitetonico.

Requisitos da contratagao:

a. Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina.

b. Sera considerado como similar o produto de outro fabricante que
apresente as mesmas caracteristicas técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais
basicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescrigdes normativas da ABNT,
ficando a critério e sob a responsabilidade da Fiscalizagao aprovar, autorizar ou aceitar
a sua utilizagao.

C. A execucdo de todos os servicos obedecera as prescricdes normativas
da ABNT, norma especifica, sendo a mao de obra especializada e o acabamento
esmerado.
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d. Seréo impugnados todos os trabalhos executados que nao satisfagam o
Memorial Descritivo e Projeto Arquitetdnico.

e. As discrepancias que porventura existam entre o projeto, os memoriais e
especificagcbes deverdo ser apresentadas antes a Fiscalizagdo, anteriormente a
execucao, para decisao.

f. Qualquer duvida, alteragao de material ou projeto devera ser autorizada
por escrito pela Fiscalizagdo, com anuéncia do autor do projeto.

3 ADMINISTRAGAO DA OBRA

A contratada devera manter na obra um jogo de cépias do projeto e da
especificagcao, os quais deverao estar a disposi¢cao da Fiscalizacdo quando a mesma os
solicitar.

Havera uma equipe envolvida para administracdo dos trabalhos, conforme
previsto em memoria de calculo anexa.

4 SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Condi¢coes gerais

A execugao da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto executivo e as
normas técnicas brasileiras vigentes.

A contratada sera responsavel pela administragdo, organizagao, seguranga e
limpeza do canteiro de obras durante toda a execugéo, garantindo o bom andamento
dos servigos e a integridade dos trabalhadores.

4.2 Instalagoes de canteiro e tapume provisorio
Nao é necessaria a instalagao de canteiro.
4.3 Sinalizagao e seguranga

Deverao ser observadas as exigéncias da NR-18 — Condicoes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgéo, com sinalizacgao visivel, uso obrigatério de EPI e
barreiras de isolamento em areas de risco.

4.4 Desmontagens e demoligdes parciais

Nao serédo necessarias demolicbes
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4.5 Limpeza e remoc¢ao de entulhos

Ficardo a cargo do construtor, as despesas com transportes decorrentes do
servigo.

A contratada providenciara a limpeza permanente da obra, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil acesso e
deslocamento do pessoal executante e da propria Fiscalizagao.

4.6 Controle e fiscalizagao

A obra devera ser acompanhada por responsavel técnico habilitado, com emissao
de ART/RRT e disponibilidade para visitas e reunides de acompanhamento junto a
fiscalizagdo municipal.

5 ALVENARIAS E DIVISORIAS

5.1 Paredes novas

Serao executadas em parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso
interno, com duas faces simples e estrutura metalica com guias simples.

5.2 Divisdrias internas

Sera executada diviséria em vidro temperado 10mm, com porta de abrir com mola
hidraulica, inclusive acessorios.

6 PINTURA

Devera ser aplicada pintura latex acrilica premium, com duas demaos, na COR
BRANCA apenas nas novas paredes.

A superficie a receber pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira,
gordura ou graxa, sabao ou mofo e ferrugem.

O preparo e aplicacdo das tintas deverdo obedecer rigorosamente as
recomendacdes dos respectivos fabricantes.

A superficie, apds a pintura deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos,
boa cobertura, sem pontos de descoloragéo.
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A Fiscalizacdo, caso ndo considere suficiente a cobertura depois da 22 demao
pode, a seu critério, solicitar a aplicacdo de quantas demédos de pintura forem
necessarias até a perfeita cobertura das superficies.

Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Igual cuidado devera ser observado entre deméos de tinta e de
massa.

Todas as superficies das paredes novas deverdo receber 1 (uma) demao de
selador.

7 LIMPEZA FINAL

No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique
em condicdes de imediata utilizacio.

Para fins de recebimento dos servigos, serao verificadas as condigdes dos pisos,
vidro, revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates
eventualmente solicitados pela Fiscalizacao.

A Contratada devera realizar a retirada de entulho e residuos.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdao ser removidos, sem danos as superficies. Todos os metais,
ferragens e loucgas deverao ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condi¢gées normais.

A contratada verificara cuidadosamente as perfeitas condigdes de funcionamento
e seguranga de todas as instalagdes, o que deve ser aprovado pela Fiscalizagao.

8 CONSIDERAGOES — SERVIGCOS FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que nao estejam
contempladas neste Memorial Descritivo, estes deverdo seguir rigorosamente as
orientagbes das normas técnicas (ABNT), as recomendagbes dos fabricantes de
materiais utilizados e, na falta de qualquer indicacao, fazer uso da técnica desenvolvida
pela pratica junto a profissionais de comprovada capacidade, visando solugdes de bom
senso, com prévia apreciagao e autorizagao da Fiscalizagao.

Existirda obrigatoriamente no canteiro de obras, um Diario de Obras, modelo
PMSM, com folhas numeradas e em duas vias, no minimo, no qual serdo anotados
diariamente os servicos executados, presencgas de autoridades, fiscalizacdo, dias de
chuvas, numero e categoria dos operarios presentes, equipamentos especiais
utilizados, anotagdes da Fiscalizagdo e demais ocorréncias referentes a obra.
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O recebimento de obras e servigos obedecera a legislagéo vigente e NBR 5675 -
recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura.

9 NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

e NBR 9050 — Acessibilidade a edificacoes;
¢ NBR 13753 — Assentamento de placas ceramicas para pisos e paredes;
¢ NBR 15575 — Desempenho de edificagbes;

e NBR 14715 — Sistemas Drywall;

Santa Maria, 07 de agosto de 2026.
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