



São Borja
"Primeiro dos Sete Povos das Missões"
"Terra dos Presidentes"
"Capital Gaúcha do Fandango"

Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Projetos- SMPOP
Departamento de Contratos e Licitações- DCL

PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 05/2024/PCE/SMPOP/DCL

A Prefeitura Municipal de São Borja/RS, vem por meio deste, **PRORROGAR e RETIFICAR o Edital nº 05/2024/PCE/SMPOP/DCL**, conforme segue:

I – Prorroga-se a sessão:

DATA DA SESSÃO: 17/04/2024

HORÁRIO: 08 horas e 30 minutos

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS – www.portaldecompraspublicas.com.br

II – Retifica-se no edital:

a) No item **16.1.** o prazo limite de entrega de ~~até 30 (trinta) dias úteis~~, a contar do 1º dia útil posterior a data da confirmação do recebimento, pela ADJUDICATÁRIA (...), **leia-se: 16.1.** o prazo limite de entrega de até 30 (trinta) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da confirmação do recebimento, pela ADJUDICATÁRIA (...).

Permanecem inalterados os demais itens da licitação que não foram modificados no presente edital.

São Borja, 03 abril de 2024.

Caroline Cogo Contreira,
Secretária Municipal de Planejamento Orçamentos e Projetos
Decreto nº 19.603/2022

Esta retificação foi elaborada pela servidora Helen Martins Toso Kreutz, Agente Administrativa Auxiliar, conforme Ata de reunião nº 95/2024/Sequência 1.

Helen Martins Toso Kreutz
Agente Administrativa Auxiliar