
,ATA DE REUNIÃO N° 116/2024 (Sequência:3)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05 /2024

No dia dezessete do mês de abril  do ano de dois mil e vinte e quatro (17/04/2024),  Servidores
nomeados pelo Decreto n.º 20.338, de 10 de janeiro de 2024 e suas alterações, conforme segue: ADRIANA
PIEGAS DE SOUZA, servidora efetiva, neste ato desempenhando as atividades de Agente de Contratação e
os seguintes integrantes da equipe de apoio: LIANA KRAUSE DOBAL STREB, TATIANE GAVIÃO CAMARGO,
MARINICE IENSEN NIEDERAUER, NELSON FREITAS e FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS, se reuniram
na sala de licitações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Projetos da Prefeitura Municipal de São
Borja, à rua Ver. Eurico Batista da Silva, n° 64, com a finalidade de realizar a:
 Concorrência  Eletrônica  nº  05/2024/CCE/SMPOP/DCL,  o  qual  tem por  objeto  a  Contratação  de
empresa especializada para execução de cobertura metálica de quadra poliesportiva da EMEF Duque de
Caxias, com área total de 1.218,00m² no município de São Borja/RS. 

Registamos o recebimento de questionamento, via email, do Eng. Luiz Guilherme Schutz Fontela, na
data de 16/04/2024 às 15:57:

“Prezados, Realizamos análise dos documentos da concorrência 05-24. Temos os seguintes
questionamentos:  Item  da  planilha  1.3.0.2-  A  quantidade  de  formas  de  blocos  de
coroamento  do  orçamento  é  insuficiente  de  acordo  com  o  projeto  estrutural,  o  qual
demanda  53,76m².  Mesmo  que  seja  considerada  uma  composição  com  4
reaproveitamentos, esses reaproveitamos são calculados de forma direta nos insumos das
composição, o qual tem já tem a quantidade de madeira minorada. Sendo assim é errônea
a consideração na planilha orçamentária de dividir a área real de forma em contato com o
concreto  pelo  nº  de  reaproveitamentos.  Itens  da  planilha  1.5.0.3,  1.6.0.3    e  1.8.0.1.-
Percebe-se nesses itens o equivoco semelhante ao abordado no item 1.3.0.2; O orçamento
prevê um segundo BDI reduzido de 16,80%, o qual comumente é aplicado em casos de
serviços  de  terceiros.  Entretanto,  percebe-se  que  as  composições  montadas  para  os
serviços  associados ao BDI  indicado não constam serviços  de terceiros  e  sim operários
horistas e mensalistas (montadores de estruturas, serventes, auxiliares, etc). Nesse caso,
quando há a aplicação de mão-de-obra própria da contratante, com todas as obrigações
trabalhistas  e  riscos  associados,  é  de  se  saber  que  o  BDI  aplicado  deve  ser  o  com
percentuais  que  preveem  Administração  central,  seguro  e  garantia,  risco,  despesas
financeiras,  lucro  e  tributos,  conforme  percentuais  limites  estabelecidos  no  Acórdão
2622/2013.  No  caso  da  adoção  de  um  BDI  diferenciado,  deve-se  prever  em  edital  a
possibilidade  subcontratação  de  empresas  terceirizadas  para  execução  dos  serviços  de
estruturas,  além  de  que  as  composições  devem  indicar  a  cotação  de  pelo  menos  3
empresas locais que tenham capacidade técnica para execução do serviço. O orçamento
indica uma telha trapezoidal de 8mm, a composição do item indica uma telha de 0,7mm.
Porém,  o  mercado  nos  oferece  telhas  de  0,5mm  de  espessura  e  em  alguns  casos
específicos, porém de pouco uso, telhas de 0,65mm. Gostaríamos de verificar quanto a esse
item, qual devemos considerar? Se a 0,7mm, poderiam indicar fornecedores que trabalhem
dentro  dessa  especificação?  É  prevista  a  demolição  de  aproximadamente  15m³  de  um
prédio  existente,  porém  sabe-se  que  nessas  situações  devemos  considerar  um
empolamento  de  aproximadamente  50%.  Para  essa  situação,  foram previstos  apenas  3
contêineres para entulhos, o qual, salvo engano, comporta apenas 3m³ de entulho. Será
disponibilizado no local barraco, banheiro temporário e vigilância? Aguardamos o retorno



das dúvidas levantadas. Favor, acusar recebimento. Obrigado. Att, Luiz Guilherme Schutz
Fontela.”

Considerando se tratar de questões técnicas encaminho o questionamento para área técnica para
análise e manifestação. 

Nada  mais  havendo,  eu,  Adriana  (Agente  de  Contratação),  encerrei  os  trabalhos  da  presente
reunião, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e pela equipe de
apoio.
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