

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Borja
Prefeitura Municipal de São Borja
Concorrência por Menor Preço - CCE 11/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.365.152,44	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/10/2025 - 14:07	10. CRONOG. FÍSICO FINAC..pdf
15/10/2025 - 14:08	13. BDI_MUSEU_MISSIONEIRO_ assinado.pdf
15/10/2025 - 14:08	14. Encargos SOCIAIS.pdf
15/10/2025 - 14:08	EDITAL CCE 11-2025.pdf
15/10/2025 - 14:09	6. ORÇAMENTO_MUSEU_MISSIONEIRO_PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
15/10/2025 - 14:09	ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.odt
15/10/2025 - 14:10	ANEXO I Relatório Itens Cadastrados.pdf
15/10/2025 - 14:10	ANEXO III TERMO DE REFERENCIA.pdf
15/10/2025 - 14:11	ANEXO V MINUTA DE CONTRATO.pdf
15/10/2025 - 14:12	6. ORÇAMENTO.zip
15/10/2025 - 14:12	9. COTAÇÕES.zip
15/10/2025 - 14:14	5.1 Projeto Arquitetônico -Museu Mission.zip
15/10/2025 - 14:14	5.3 Projeto Elétrico - Museu Mission.zip
15/10/2025 - 14:14	5. PPCI -Museu Mission.zip
15/10/2025 - 14:15	5.2 Projeto Estrutural -Museu Mission.zip
15/10/2025 - 14:15	5.4 Projeto Hidrossanitário - Museu Mission.zip
15/10/2025 - 14:15	Art.zip
15/10/2025 - 14:16	FASE PREPARATÓRIA CCE 11 2025.zip
21/10/2025 - 10:36	RETIF N° 1 CCE 11 2025.pdf
21/10/2025 - 10:36	ANEXO III - TR - MUSEU MISSION.pdf
05/11/2025 - 11:38	PARECER N° 284.2025 edital de licitação CCE 011-2025 -MUSEU MISSIONEIRO.pdf
12/11/2025 - 10:39	ATA 08 CCE11-2025.pdf
17/11/2025 - 10:34	ATA 10 CCE11-2025.pdf
25/11/2025 - 09:48	PARECER N° 306.2025 edital de licitação CCE 011-2025 -MUSEU MISSIONEIRO- 24.11.25.pdf
28/11/2025 - 11:31	ATA 14 CCE 11-2025.pdf
01/12/2025 - 14:03	ATA 15 CCE 11-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
31/10/2025 - 08:50:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 09:56:59	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2025 - 16:47:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 11:36:50	Documentos solicitados para o processo CCE 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



05/11/2025 - 14:36:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:33:12	Documentos solicitados para o processo CCE 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:39:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 10:47:15	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 07:44:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 07:44:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 07:44:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 07:45:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 10:48:40	Documentos solicitados para o processo CCE 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:17:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:19:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 09:54:07	Documentos solicitados para o processo CCE 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 11:29:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 11:29:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 11:32:34	Documentos solicitados para o processo CCE 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/11/2025 - 21:21:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 14:04:42	Documentos solicitados para o processo CCE 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 10:30:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 11/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	BAS CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	1.297.700,00	1	1.297.700,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WM CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	20/10/2025 - 21:16:24	N/C	N/C	1	R\$1.365.152,44	R\$ 1.365.152,44	Sim
J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	29/10/2025 - 21:08:03	proprio	proprio	1	R\$1.365.152,44	R\$ 1.365.152,44	Sim
CANAA SOLUCOES AMBIENTAIS CONSTRUCTION LTDA	28.484.982/0001-53	30/10/2025 - 08:38:11	N/C	N/C	1	R\$3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	31/10/2025 - 06:26:01	N/C	N/C	1	R\$1.365.152,44	R\$ 1.365.152,44	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	60 dias
CANAA SOLUCOES AMBIENTAIS CONSTRUCTION LTDA	28.484.982/0001-53	60 dias
WM CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	90 dias
J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/10/2025 - 21:16:24	1.365.152,44 (proposta)	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas. 12/11/2025 10:38:49
29/10/2025 - 21:08:03	1.365.152,44 (proposta)	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Válido
30/10/2025 - 08:38:11	3.000.000,00 (proposta)	28.484.982/0001-53 - CANAA SOLUCOES AMBIENTAIS CONSTRUCTION LTDA	Válido
31/10/2025 - 06:26:01	1.365.152,44 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/10/2025 - 08:32:09	1.300.000,00	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas. 12/11/2025 10:38:49
31/10/2025 - 08:41:38	1.299.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/10/2025 - 08:42:44	1.298.000,00	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas. 12/11/2025 10:38:49
31/10/2025 - 08:43:30	1.297.900,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido



31/10/2025 - 08:43:51	1.297.800,00	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas. 12/11/2025 10:38:49
31/10/2025 - 08:44:55	1.297.700,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/10/2025 - 08:45:34	1.228.637,20	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas. 12/11/2025 10:38:49

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/11/2025 - 16:47:47	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Proposta Readequada.pdf
0001	05/11/2025 - 14:36:43	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Proposta Ajustada - Arredondamento.pdf
0001	11/11/2025 - 10:39:43	52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA	Habilitação - São Borja.pdf
0001	13/11/2025 - 07:44:02	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	HB SAO BORJA.zip
0001	13/11/2025 - 07:44:18	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	ilovepdf_merged (3).pdf
0001	13/11/2025 - 07:44:42	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO - SÃO BORJA - RS.xlsx
0001	13/11/2025 - 07:45:30	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	SIMPLIFICADA NOVENBRO.pdf
0001	18/11/2025 - 10:17:28	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	ilovepdf_merged (4).pdf
0001	18/11/2025 - 10:19:21	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO - SÃO BORJA - RS.xlsx
0001	26/11/2025 - 11:29:04	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	atualizado CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO - SÃO BORJA - RS.pdf
0001	26/11/2025 - 11:29:49	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO - SÃO BORJA - RS_rev.02.xlsx
0001	30/11/2025 - 21:21:03	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO - SÃO BORJA - RS_rev.03 (1).pdf
0001	02/12/2025 - 10:30:55	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MISSIONEIRO - SÃO BORJA - RS_rev.04 (1).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/11/2025 - 10:38:49	WM CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	Item 0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/12/2025 - 09:43	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
21/10/2025 - 10:35:05	Sistema	O processo foi retificado em 21/10/2025 às 10:35.
21/10/2025 - 10:35:05	Sistema	Motivo: Registro o recebimento do Memorando nº 1913/2025/SMPOP/DPE, que solicita a retificação da área estimada e numeração do endereço de execução. Considerando que as alterações propostas não comprometem a formulação das propostas, o edital será retificado, sem a necessidade de reabertura de prazo para nova publicação.
21/10/2025 - 10:36:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RETIF N° 1 CCE 11 2025.pdf) em 21/10/2025 às 10:36.
21/10/2025 - 10:36:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO III - TR - MUSEU MISSION.pdf) em 21/10/2025 às 10:36.
31/10/2025 - 08:31:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



31/10/2025 - 08:31:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/10/2025 - 08:31:33	Sistema	Conforme Lei nº 14.133/2021 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/10/2025 - 08:31:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/10/2025 - 08:31:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/10/2025 - 08:31:38	Agente de Contratação	Bom dia !
31/10/2025 - 08:31:50	Agente de Contratação	Aberta a sessão.
31/10/2025 - 08:31:52	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
31/10/2025 - 08:31:52	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/10/2025 - 08:47:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/10/2025 - 08:49:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WM CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.228.637,20.
31/10/2025 - 08:50:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 08:50:27	Sistema	Motivo: A Administração, em conformidade com os princípios que regem a licitação, especialmente o da obtenção da proposta mais vantajosa, solicitamos a manifestação da empresa arrematante quanto à possibilidade de redução do valor ofertado.
31/10/2025 - 08:51:32	F. WM CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, espero que esteja bem! Infelizmente estamos em nossa melhor oferta, visto a diferença entre as propostas.
31/10/2025 - 09:56:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 04/11/2025.
31/10/2025 - 09:56:59	Sistema	Motivo: Para a apresentação da proposta readequada, conforme edital.
31/10/2025 - 09:57:14	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 04 de novembro de 2025, às 08:30h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
31/10/2025 - 09:57:20	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão Encerrada.
03/11/2025 - 16:47:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 08:30:27	Agente de Contratação	Bom dia !
04/11/2025 - 08:31:01	Agente de Contratação	Verificou-se que a empresa apresentou a proposta dentro do prazo estipulado no edital. Diante disso, os documentos serão encaminhados para análise pelos técnicos responsáveis.
04/11/2025 - 08:31:17	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 05 de novembro de 2025, às 11:30h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
04/11/2025 - 08:31:22	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão Encerrada.
05/11/2025 - 11:34:32	Agente de Contratação	Bom dia !
05/11/2025 - 11:35:16	Agente de Contratação	Parecer Técnico Nº 284/2025/DPE/SMPOP. 1CEm análise à proposta da Empresa, relativo a CCE 011/2025, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 504,86 M² DO MUSEU MISSIONEIRO DE SÃO BORJA SER EXECUTADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO FPE Nº 5.698/2024 DO GOVERNO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, estão conforme parecer abaixo:1- Empresa VWM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 52.692.151/0001-51: Orçamento da Empresa apresentado na Licitação: - R\$1.228.367,20. Todos os itens da planilha orçamentária, deverão seguir o que está descrito no item 6.3.1 do Presente Edital.Ex: item 1.2.1 13 PLACA DE OBRA 13 Preço unit. S/BDI R\$ 435,03 13 BDI 21,30% Preço com BDI: R\$ 527,69139 13 Arredondar Para: R\$ 527,69 Quantidade: 2,88m² x R\$ 527,69 R\$ 1.519,7472 , Deverá ser arredondado para R\$ 1.519,75; Ajustar o Valor Total em todos os itens que apresentarem essa divergência. Esse cálculo, está previsto no item 6.3.1. As planilhas... (CONTINUA)
05/11/2025 - 11:35:16	Agente de Contratação	(CONT. 1) (Orçamento base) deverão conter custo unitário total de cada item (dos materiais e da mão de obra), sem BDI e Preço unitário com BDI, conforme Planilha em anexo e expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todos os custos de quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, das obrigações trabalhistas e previdenciárias que recaiam sobre os serviços contratados, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do Município. Valores em centavos terão que ser representados com 02 (dois) dígitos, arredondados. O valor das parcelas de cada Meta e o total geral, deverá coincidir com a soma dos preços unitários das parcelas e do total geral. Não poderá ocorrer discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso.Deverá ser apresentado o valor de Materiais, Mão de Obra e Global em separado somente na Proposta. 1D
05/11/2025 - 11:35:47	Agente de Contratação	Considerando a manifestação da área técnica, será aberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentária, desde que não haja majoração do preço ofertado.
05/11/2025 - 11:36:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/11/2025.
05/11/2025 - 11:36:50	Sistema	Motivo: Para ajuste na planilha orçamentária, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme Parecer Técnico Nº 284/2025/DPE/SMPOP.
05/11/2025 - 11:37:26	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 06 de novembro de 2025, às 11:30h
05/11/2025 - 11:38:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER Nº 284.2025 edital de licitação CCE 011-2025 - MUSEU MISSIONEIRO.pdf) em 05/11/2025 às 11:38.
05/11/2025 - 11:39:12	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão Encerrada.
05/11/2025 - 14:36:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 11:33:40	Agente de Contratação	Bom dia !
06/11/2025 - 12:13:04	Agente de Contratação	Registramos o recebimento da planilha solicitada, que será encaminhada para análise técnica.
06/11/2025 - 12:13:12	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 10 de novembro de 2025, às 10:30h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
06/11/2025 - 12:13:18	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão Encerrada.
10/11/2025 - 10:37:56	Agente de Contratação	Bom dia !



10/11/2025 - 10:40:47	Agente de Contratação	Registramos que a proposta encaminhada permanece em análise técnica, sendo necessário prazo adicional para a conclusão da avaliação, a fim de assegurar a devida apreciação quanto à conformidade com as exigências editalícias.
10/11/2025 - 10:40:58	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 11 de novembro de 2025, às 10:30h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
10/11/2025 - 10:41:04	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão Encerrada.
11/11/2025 - 10:32:00	Agente de Contratação	Bom dia !
11/11/2025 - 10:32:08	Sistema	O fornecedor WM CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/11/2025 - 10:33:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 12/11/2025.
11/11/2025 - 10:33:13	Sistema	Motivo: Para a apresentação dos documentos de habilitação, conforme previsto no edital.
11/11/2025 - 10:33:49	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 12 de novembro de 2025, às 10:30h. para prosseguimento da fase de habilitação, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
11/11/2025 - 10:34:02	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão Encerrada.
11/11/2025 - 10:39:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 10:37:20	Agente de Contratação	Bom dia !
12/11/2025 - 10:38:49	Sistema	O fornecedor WM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
12/11/2025 - 10:38:49	Sistema	Motivo: Desatendimento, por parte da empresa WM CONSTRUTORA LTDA – EPP, ao item 9.16.4, alínea "c", do Edital, motivo pelo qual a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas.
12/11/2025 - 10:38:49	Sistema	O fornecedor WM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/11/2025 - 10:38:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BAS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.297.700,00.
12/11/2025 - 10:39:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 08 CCE11-2025.pdf) em 12/11/2025 às 10:39.
12/11/2025 - 10:41:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 10:41:09	Sistema	Motivo: A Administração, em conformidade com os princípios que regem a licitação, especialmente o da obtenção da proposta mais vantajosa, solicitamos a manifestação da empresa nova arrematante quanto à possibilidade de redução do valor ofertado.
12/11/2025 - 10:47:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 13/11/2025.
12/11/2025 - 10:47:15	Sistema	Motivo: Para a apresentação da proposta readequada conforme previsto no edital.
12/11/2025 - 10:47:29	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 13 de novembro de 2025, às 10:30h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
12/11/2025 - 10:47:36	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
13/11/2025 - 07:44:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 07:44:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 07:44:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 07:45:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 10:33:02	Agente de Contratação	Verificou-se que a empresa BAS CONSTRUTORA LTDA apresentou a proposta readequada, a qual será encaminhada para análise técnica da área competente.
13/11/2025 - 10:33:18	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 17 de novembro de 2025, às 10:30h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
13/11/2025 - 10:33:23	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
17/11/2025 - 10:31:22	Agente de Contratação	Bom dia !
17/11/2025 - 10:34:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 10 CCE11-2025.pdf) em 17/11/2025 às 10:34.
17/11/2025 - 10:35:30	Agente de Contratação	Considerando a manifestação da área técnica, será aberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme previsto no item 8.9 do edital.
17/11/2025 - 10:48:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/11/2025.
17/11/2025 - 10:48:41	Sistema	Motivo: Apresentar a planilha orçamentária ajustada, conforme parecer técnico.
17/11/2025 - 10:49:24	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 18 de novembro de 2025, às 10:30h. para prosseguimento do certame. Obrigada à todos. Sessão Encerrada.
18/11/2025 - 10:17:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 10:19:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 10:36:16	Agente de Contratação	Bom dia !
18/11/2025 - 10:46:22	Agente de Contratação	Verificou-se que a empresa BAS CONSTRUTORA LTDA apresentou a proposta ajustada, a qual será encaminhada para análise técnica da área competente.
18/11/2025 - 10:46:52	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 25 de novembro de 2025, às 9:30h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
18/11/2025 - 10:47:35	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
25/11/2025 - 09:44:13	Agente de Contratação	Bom dia !
25/11/2025 - 09:48:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER Nº 306.2025 edital de licitação CCE 011-2025 - MUSEU MISSIONEIRO- 24.11.25.pdf) em 25/11/2025 às 09:48.
25/11/2025 - 09:51:43	Agente de Contratação	Considerando a manifestação da área técnica, Parecer Técnico Nº 306/2025/DPE/SMPOP, será reaberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme previsto no item 8.9 do edital, com prazo de envio é até às 11:30 do dia 25/11/2025.



25/11/2025 - 09:53:03	Agente de Contratação	Retificando texto anterior: - Considerando a manifestação da área técnica, Parecer Técnico Nº 306/2025/DPE/SMPOP, será reaberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme previsto no item 8.9 do edital, com prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 09:54:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 09:54:07	Sistema	Motivo: Considerando o Parecer Técnico Nº 306/2025/DPE/SMPOP, abrimos prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme previsto no item 8.9 do edital,.
25/11/2025 - 09:54:35	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 26 de novembro de 2025, às 11:30h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
25/11/2025 - 09:54:52	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
26/11/2025 - 11:29:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 11:29:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 11:44:29	Agente de Contratação	Bom dia !
26/11/2025 - 11:45:09	Agente de Contratação	Verificou-se que a empresa BAS CONSTRUTORA LTDA reapresentou a proposta readequada conforme solicitado anteriormente, a qual será encaminhada para análise técnica da área competente.
26/11/2025 - 11:45:23	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 28 de novembro de 2025, às 11:30h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
26/11/2025 - 11:45:30	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
28/11/2025 - 11:30:20	Agente de Contratação	Bom dia !
28/11/2025 - 11:31:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 14 CCE 11-2025.pdf) em 28/11/2025 às 11:31.
28/11/2025 - 11:31:48	Agente de Contratação	Considerando a manifestação da área técnica, será reaberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado.
28/11/2025 - 11:32:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 01/12/2025.
28/11/2025 - 11:32:35	Sistema	Motivo: Prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme Parecer Técnico Nº 311/2025/DPE/SMPOP.
28/11/2025 - 11:33:24	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 01 de dezembro de 2025, às 14:00h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
28/11/2025 - 11:33:31	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
30/11/2025 - 21:21:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2025 - 14:00:42	Agente de Contratação	Boa tarde!
01/12/2025 - 14:03:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 15 CCE 11-2025.pdf) em 01/12/2025 às 14:03.
01/12/2025 - 14:04:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 02/12/2025.
01/12/2025 - 14:04:42	Sistema	Motivo: Considerando a manifestação da área técnica, procede-se à reabertura do último prazo de diligência para ajustes na planilha orçamentária, vedada qualquer majoração do preço ofertado, nos termos do item 8.9 do Edital
01/12/2025 - 14:05:09	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 02 de dezembro de 2025, às 13h30min. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
01/12/2025 - 14:05:49	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
02/12/2025 - 10:30:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 13:32:08	Agente de Contratação	Boa tarde!
02/12/2025 - 13:32:39	Agente de Contratação	Constatou-se que a empresa BAS CONSTRUTORA LTDA. apresentou sua proposta reajustada dentro do prazo estabelecido no edital. Em razão disso, os documentos serão encaminhados para análise pela equipe técnica responsável, para fins de verificação da conformidade com as exigências editalícias.
02/12/2025 - 13:33:11	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para análise da proposta readequada enviada pela empresa arrematante. . . . Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 04 de dezembro de 2025, às 09h30min. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
02/12/2025 - 13:33:38	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
04/12/2025 - 09:30:18	Agente de Contratação	Bom dia !
04/12/2025 - 09:33:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA.
04/12/2025 - 09:33:11	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/12/2025 - 09:33:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 04/12/2025 às 09:43.
04/12/2025 - 09:46:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/12/2025 - 09:48:59	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por José Luiz Rodrigues Machado.
04/12/2025 - 09:49:03	Sistema	O item 0001 foi homologado por José Luiz Rodrigues Machado.

Adriana Piegas de Souza
Agente de Contratação



José Luiz Rodrigues Machado
Autoridade Competente

Adriana Piegas de Souza
Apoio

Alison Vieira Martins
Apoio

Bruna Soares Amaral
Apoio

Dávison Machado da Silva
Apoio

Fábio Cunha Santos
Apoio

Fernando Brasil Aquino dos Santos
Apoio

Liana Krause Dobal Streb
Apoio

Maiara de Fátima Lazzarin Sampaio
Apoio



Marinice Niederauer Iensen
Apoio

NATIELE DA SILVA DINAT
Apoio

Nelson Freitas
Apoio

Reinaldo José Menezes Garcia
Apoio

Renan Renato Pinheiro
Apoio

ROBERTO CARLOS KLAHR
Apoio

Tatiane Gavião Camargo
Apoio

