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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

1. REFORMA NO CENTRO DIA DO IDOSO - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO OBRA - .

1.1.0.0.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 !=1*1*4*6 18.ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12,00 12,00 

1.1.0.0.2.
PLACA DE OBRA - SINAPI 103689 + 3 SUPORTES DE MADEIRA DE 4,30M 

SIPCI 103695 ( COMPOSIÇÃO 013 )
M2 2,88 !=1,20*2,40 18.ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,44 1,44 

1.2.  AREA DE REPOUSO FEMININO / RECEPÇÃO - .

1.2.1. FUNDAÇÃO - .

1.2.1.0.1. RETIRADA DO PARQUET M2 7,05 
!=((7,80*0,30)+(7,80*0,30)+(7,90*0,

30))
2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
7,05 

1.2.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 7,05 

=((7,80*0,30)+(7,80*0,30)+(7,90*0,3

0))
2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
7,05 

1.2.1.0.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,18 !=((7,80+7,80+7,90)*0,20*0,25) 2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO. AREA REPOUSO 1,18 

1.2.1.0.4.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 0,24 !=((7,80+7,80+7,90)*0,20*0,05) 2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
0,24 

1.2.1.0.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 11,75 !=((7,80+7,80+7,90)*0,25*2) 2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
11,75 

1.2.1.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 58,00 !=(7,80+7,80+7,90)*4*0,617 2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
58,00 

1.2.1.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,87 
!=((7,80+7,80+7,90)/0,14)*0,73*0,1

54
2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
18,87 

1.2.1.0.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,88 !=((7,80+7,80+7,90)*0,15*0,25) 2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
0,88 

1.2.1.0.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,88 !=((7,80+7,80+7,90)*0,15*0,25) 2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
0,88 

1.2.1.0.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 8,23 

!=((7,80+7,80+7,90)*(0,15+0,10+0,

10))
2.FUNDAÇÃO / VIGA

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
8,23 

1.2.1.0.11.
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 35,34 

!=((4,85*4)+(3,93*4)+(3,825*4)+(2,8

0*4))
2.CONTRAPISO/PISO CERÂMICO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
35,34 

1.2.2. ALVENARIA - .

1.2.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,13 !=((7,9+7,9+7,9)-(1,9))*(2,85) 2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
62,13 

1.2.2.0.2. AÇO 6,3 MM PARA FIXAÇÃO DA ALVENARIA NOS PILARES KG 4,41 !=0,5*4*9*0,245 2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO. AREA REPOUSO 4,41 

1.2.2.0.3.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M 21,80 !=((7,90+7,90+7,90)-(1,90)) 2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
21,80 

1.2.2.0.4.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 2,40 !=1,2+1,2 2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
2,40 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.2.2.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 !=2 2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
2,00 

1.2.3. REVESTIMENTO E PINTURA ( ALVENARIA) - .

1.2.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 95,12 
!=((4,85+2,8)*1)+(((4,8+2,8)+(3,925

+3,82))*2)*2,85
2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
95,12 

1.2.3.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 95,12 
!=((4,85+2,8)*1)+(((4,8+2,8)+(3,925

+3,82))*2)*2,85
2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
95,12 

1.2.3.0.3. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 95,12 
!=((4,85+2,8)*1)+(((4,8+2,8)+(3,925

+3,82))*2)*2,85
2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
95,12 

1.2.3.0.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 95,12 

!=((4,85+2,8)*1)+(((4,8+2,8)+(3,925

+3,82))*2)*2,85
2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
95,12 

1.2.3.0.5. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRILICA M2 95,12 
!=((4,85+2,8)*1)+(((4,8+2,8)+(3,925

+3,82))*2)*2,85
2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
95,12 

1.2.3.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 6,72 !=2*0,8*2,1*2 2.AREA REPOUSO FEMIN./RECEPÇÃO

.

AREA REPOUSO 

FEMIN./RECEPÇÃO
6,72 

1.3. ADMINISTRAÇÃO / RECEPÇÃO - .

1.3.0.0.1. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 9,40 !=(7,80+0,80+0,80) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO. ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 9,40 

1.3.0.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,38 !=(0,90*2,85*0,15) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.
ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 0,38 

1.3.0.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,57 !=0,90*2,85 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.

ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 2,57 

1.3.0.0.4.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.

ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.3.0.0.5.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.

ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.3.0.0.6. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO. ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.3.0.0.7.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.
ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.3.0.0.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.
ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.3.0.0.9. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO. ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.3.0.0.10.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.
ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.3.0.0.11.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 28,07 !=((0,9)*2,85)*2+((7,9+0,15)*2,85) 3.ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO

.
ADMINISATRAÇÃO / RECEPÇÃO 28,07 

1.4. ABERTURAS EXTERNAS EM ALUMINIO/ TELA MILIMÉTRICA - .

1.4.0.0.1.
JANELA INTEGRADA COM PERSIANA, EM ALUMINIO 25, 1,20 X 1,20, COM 

02 FOLHAS , INCLUSO VIDRO 4MM, GUARNIÇÃO,COLOCAÇÃO.
UN 2,00 !=2 4.ABERTURAS EXTERNAS

.
ABERTURAS EXTERNAS 2,00 

1.4.0.0.2.
JANELA INTEGRADA COM PERSIANA, EM ALUMINIO 25, 2,00 X 1,20, COM 

02 FOLHAS , INCLUSO VIDRO 4MM, GUARNIÇÃO,COLOCAÇÃO.
UN 5,00 !=3*1,666 4.ABERTURAS EXTERNAS

.
ABERTURAS EXTERNAS 5,00 

1.4.0.0.3.
TELA NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA DE MADEIRA PARA 

ESQUADRIAS
M2 23,88 

!+((1,25*1,25)+(2,05*1,25*2)+(2,05*

1,45)+(1,55*1,05)+(1,90*0,60*2)+(0,

80*0,60*2)+(0,97*1,50*3)+(0,97*0,7

5)+(0,97*0,75*2)+(2*1,40))

4.ABERTURAS EXTERNAS

.

ABERTURAS EXTERNAS 23,88 

1.4.0.0.4. PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 0,80x2,10, PARTE CEGA + PARTE VIDRO UN 2,00 !=2 4.ABERTURAS EXTERNAS
.
ABERTURAS EXTERNAS 2,00 

1.4.0.0.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 6,72 !=0,8*2,1*2*2 4.ABERTURAS EXTERNAS

.

ABERTURAS EXTERNAS 6,72 

1.5. LAVANDERIA/COZINHA - .

1.5.1. COZINHA - .

1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,68 !=0,8*2,1 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 1,68 

1.5.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1,68 !=0,8*2,1 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 1,68 

1.5.1.0.3.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,84 !=2*(1*4,2*0,1) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 0,84 

1.5.1.0.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,20 != (4,2*1*1) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 4,20 

1.5.1.0.5. DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS DE TIJOLO FURADO M3 1,37 != (( 1,6+0,8+0,8)*2,85)*0,15 5.LAVANDERIA / COZINHA. LAVANDERIA / COZINHA 1,37 

1.5.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 41,33 !=((3,9+4,2+2,2+4,2)*2,85) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 41,33 

1.5.1.0.7.

PORTA TIPO VAI E VEM 80 X 2,10  COM DIVISÓRIA DE VIDRO 

TEMPERADO, VÃO DE 0,35 X 0,45. ( 02 UN DE 0,80 X 2,10  E 01 UN DUPLA 

COM 1,60 X 2,10 )

UN 2,00 !=2 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 2,00 

1.5.1.0.8.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 6,72 !=((0,8*2,1*2)*2) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 6,72 
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.5.1.0.9.
BANCADA DE GRANITO EM "L", 6,50x0,60,  C/ FRONTÃO, C/ 2 CUBAS INÓX - 

FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO ( SINAPI 86889 ) e ( SINAPI 93441 )  
UN 1,00 !=1 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 1,00 

1.5.1.0.10.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019
M2 16,38 !=3,9*4,2 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 16,38 

1.5.1.0.11.

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 4,50 !=4,5 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 4,50 

1.5.1.0.12. REGISTRO DE ESFERA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (ORSE/13582) UN 1,00 !=1 5.LAVANDERIA / COZINHA. LAVANDERIA / COZINHA 1,00 

1.5.2. LAVANDERIA - .

1.5.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,28 !=(1,2+1,8)*2,85*0,15 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 1,28 

1.5.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,85 !=(0,90+0,80)*2,85 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 4,85 

1.5.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,11 !=(3,8*4,85)*0,06 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 1,11 

1.5.2.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

M2 18,43 !=(3,8*4,85) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 18,43 

1.5.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 18,43 !=(3,80*4,85) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 18,43 

1.5.2.0.6.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 17,30 !=((3,80*2)+(4,85*2))) 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 17,30 

1.5.2.0.7.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 4,56 !=0,8*2,85*2 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 4,56 

1.5.2.0.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 4,56 !=0,8*2,85*2 5.LAVANDERIA / COZINHA

.

LAVANDERIA / COZINHA 4,56 

1.5.2.0.9. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 49,31 !=((4,85*2)+(3,80*2))*2,85 5.LAVANDERIA / COZINHA. LAVANDERIA / COZINHA 49,31 

1.5.2.0.10.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 49,31 !=((4,85*2)+(3,80*2))*2,85 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 49,31 

1.5.2.0.11.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 49,31 !=((4,85*2)+(3,80*2))*2,85 5.LAVANDERIA / COZINHA

.
LAVANDERIA / COZINHA 49,31 

1.6. AREA DE REPOUSO ( 03 LEITOS MASCULINOS ) - .

1.6.0.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,44 !=(3,30*4,85)*0,06 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
1,44 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.6.0.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

M2 16,01 !=(3,30*4,85) 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
16,01 

1.6.0.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 16,01 !=(3,30*4,85) 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
16,01 

1.6.0.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 16,30 !=(3,30*2)+(4,85*2) 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
16,30 

1.6.0.0.5.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 29,34 !=((4,85*2)+(3,30*2))*1,80 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
29,34 

1.6.0.0.6.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 29,34 !=((4,85*2)+(3,30*2))*1,80 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
29,34 

1.6.0.0.7.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 29,34 !=((4,85*2)+(3,30*2))*1,80 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
29,34 

1.6.0.0.8. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 46,46 !=((4,85*2)+(3,30*2))*2,85 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO
.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
46,46 

1.6.0.0.9.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 46,46 !=((4,85*2)+(3,30*2))*2,85 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
46,46 

1.6.0.0.10.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 46,46 !=((4,85*2)+(3,30*2))*2,85 6.AREA REPOUSO  03 LEITOS MASCULINO

.

AREA REPOUSO  03 LEITOS 

MASCULINO
46,46 

1.7. SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO - .

1.7.1. VIGA DE FUNDAÇÃO - .

1.7.1.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,68 !=(3,90+3,90)*0,25*0,35 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO. SALA DE ATENDIMENTO 0,68 

1.7.1.0.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 0,10 !=((3,90+3,90)*0,25*0,05) 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
0,10 

1.7.1.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 4,68 !=((3,90+3,90)*0,30*2) 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
4,68 

1.7.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,20 !=((3,90+0,80+3,90+0,80)*4)*0,617 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
23,20 

1.7.1.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,44 !=(((3,9+3,9)/0,14)*0,75)*0,154 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
6,44 

1.7.1.0.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,29 !=(3,9+3,9)*0,15*0,25 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
0,29 

1.7.1.0.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,29 !=((3,9+3,9)*0,15*0,25) 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
0,29 

1.7.2. ALVENARIA E CINTA INTERMEDIÁRIA - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.7.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 19,50 !=((3,90+3,90)*2,50) 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
19,50 

1.7.2.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 39,00 !=((3,90+3,90)*2,50)*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
39,00 

1.7.2.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 39,00 !=((3,90+3,90)*2,50)*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
39,00 

1.7.2.0.4. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 39,00 !=((3,90+3,90)*2,50)*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO. SALA DE ATENDIMENTO 39,00 

1.7.2.0.5.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 39,00 !=((3,90+3,90)*2,5)*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
39,00 

1.7.2.0.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 39,00 !=((3,90+3,90)*2,5)*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
39,00 

1.7.2.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,20 !=((3,90+0,80+3,90+0,80)*4)*0,617 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
23,20 

1.7.2.0.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,44 !=(((3,9+3,9)/0,14)*0,75)*0,154 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
6,44 

1.7.2.0.9.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,29 !=(3,9+3,9)*0,15*0,25 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
0,29 

1.7.2.0.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,29 !=(3,9+3,9)*0,15*0,25 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
0,29 

1.7.3. FECHAMENTO SOBRE ALVENARIAS COM PAINEIS DE GESSO - .

1.7.3.0.1.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 15,60 !=((3,90+3,90)*(4,50-2,5)) 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
15,60 

1.7.3.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 15,60 !=((3,90+3,90)*(4,50-2,5))*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
15,60 

1.7.3.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 15,60 !=((3,90+3,90)*(4,50-2,5))*2 7.SALA DE ATENDIMENTO MULTIPLO

.

SALA DE ATENDIMENTO 

MULTIPLO
15,60 

1.8. CORRIMÃO - ( GERAL ) - .

1.8.0.0.1.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 91,80 

!=(7,80+0,50+2,90+2,70+1,90+3,70

+0,30+1,50+4,10+0,20+1,70+3,20+

2,30+1,10+1,70+1,50+10,50+10,50

+9,80+8,20+0,20+0,20+5,10+8,20+

0,20+1,80)

8.CORRIMÃO

.

CORRIMÃO 91,80 

1.9. SANITÁRIOS PNE - MASCULINO E FEMININO - .

1.9.1. MASCULINO - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.9.1.0.1. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - AZULEJO M2 16,38 !=(2,90+2,90+1,65+1,65)*1,80 9.SANITARIOS. SANITARIOS 16,38 

1.9.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 16,38 !=(2,90+2,90+1,65+1,65)*1,80 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 16,38 

1.9.1.0.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 16,38 !=(2,90+2,90+1,65+1,65)*1,80 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 16,38 

1.9.1.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 16,38 !=(2,90+2,90+1,65+1,65)*1,80 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 16,38 

1.9.1.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 37,05 !=((4,85*2)+(1,65*2))*2,85 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 37,05 

1.9.1.0.6.
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM 

APROVEITAMENTO
M2 8,00 !=1,65*4,85 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 8,00 

1.9.1.0.7.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,00 !=1,65*4,85 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 8,00 

1.9.1.0.8. CONTRAPISO EM ARGAMASSA E= 5CM M2 8,00 !=1,65*4,85 9.SANITARIOS. SANITARIOS 8,00 

1.9.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 8,00 !=1,65*4,85 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 8,00 

1.9.1.0.10.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,70 !=(0,90+0,45+0,45)*2,85 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 4,70 

1.9.1.0.11. AÇO 6,3 MM PARA FIXAÇÃO DA ALVENARIA KG 0,74 !=0,3*5*2*0,245 9.SANITARIOS. SANITARIOS 0,74 

1.9.1.0.12.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 

DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M 1,65 !=1,65 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,65 

1.9.1.0.13.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 3,30 !=1,65*2 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 3,30 

1.9.1.0.14.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.15.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.16.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.17.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.18.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.9.1.0.19.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.20.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,36 !=0,80*2,10*2 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 3,36 

1.9.1.0.21.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.22.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.1.0.23.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.2. FEMININO - .

1.9.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM 

APROVEITAMENTO
M2 9,22 !=1,90*4,85 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 9,22 

1.9.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,22 !=1,90*4,85 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 9,22 

1.9.2.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

M2 9,22 !=1,90*4,85 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 9,22 

1.9.2.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 9,22 !=1,90*4,85 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 9,22 

1.9.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 0,81 !=0,9*0,9 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 0,81 

1.9.2.0.6.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.7.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.8.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.9.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.10.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.11.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.

SANITARIOS 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.9.2.0.12.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,36 !=0,80*2,10*2 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 3,36 

1.9.2.0.13.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 13,50 !=((4,85*2)+(1,90*2))*1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 13,50 

1.9.2.0.14.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 13,50 !=((4,85*2)+(1,90*2))*1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 13,50 

1.9.2.0.15.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.16.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.9.2.0.17.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 !=1 9.SANITARIOS

.
SANITARIOS 1,00 

1.10. REFEITÓRIO - .

1.10.0.0.1.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 5,22 !=(1,8*2,1)+(1,2*1,2) 10.REFEITORIO

.

REFEITORIO 5,22 

1.10.0.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 5,22 !=(1,8*2,1)+(1,2*1,2) 10.REFEITORIO

.
REFEITORIO 5,22 

1.10.0.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 5,22 !=(1,8*2,1)+(1,2*1,2) 10.REFEITORIO

.
REFEITORIO 5,22 

1.10.0.0.4. REMOÇÃO DA DIVISÓRIA DE MADEIRA M2 26,25 !=10,5*2,5 10.REFEITORIO. REFEITORIO 26,25 

1.11. AREA DE INTEGRAÇÃO - 13.SANITARIO PNE - MASC,E FEM..

1.11.1.
LIMPEZA DO SOLO DA ÁREA /CONTRAPISO EM CONCRETO ( INCLUI 

RAMPA ) E VIGA DE FUNDAÇÃO
- 

.

1.11.1.0.1.
LIMPEZA DE SOLO COM RETROESCAVADEIRA ( RETIRADA CAMADA 

VEGETAL )
M2 117,00 !=9*13 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 117,00 

1.11.1.0.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 117,00 !=9*13 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 117,00 

1.11.1.0.3. BASE DE BRITA DRENANTE COM E=5CM M3 5,08 !=(12,2813*8,2803)*0,05 11.AEA DE INTEGRAÇÃO
.
AEA DE INTEGRAÇÃO 5,08 

1.11.1.0.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 5,08 

!=((12,2813*8,2803)-

((11,5*0,4)+(6,9*0,4)+(1,49*8,1)))*0,

10

11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 5,08 

1.11.1.0.5.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 8,23 

!=((12,2813*8,2803)-

((11,5*0,4)+(6,9*0,4)+(1,49*8,1)))
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 8,23 

1.11.1.0.6.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 82,26 !=7*2 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 82,26 

1.11.1.0.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 14,00 !=(12,28+8,28)*0,20*0,35 11.AEA DE INTEGRAÇÃO
.
AEA DE INTEGRAÇÃO 14,00 

1.11.1.0.8. BASE DE BRITA DRENANTE COM E=5CM M3 1,44 !=(12,28+8,28)*0,20*0,05 11.AEA DE INTEGRAÇÃO
.
AEA DE INTEGRAÇÃO 1,44 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
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REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.11.1.0.9.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 0,21 !=(12,28+8,28)*0,30*2 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 0,21 

1.11.1.0.10.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,34 !=(12,28+8,28)*4*0,617 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 12,34 

1.11.1.0.11.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 50,74 !=((12,28+8,28)/0,14)*0,95*0,154 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 50,74 

1.11.1.0.12.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 21,49 !=(12,28+8,28)*0,15*0,30 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 21,49 

1.11.1.0.13.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,93 !=(12,28+8,28)*0,15*0,30 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 0,93 

1.11.2. ALVEN.BLOCOS DE CONCRETO ( REBOC./PINTADOS ) / TELAMENTO - . 0,93 

1.11.2.0.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 2,24 !=0,2*0,8*2*7 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 2,24 

1.11.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,82 !=4*0,8*0,617*7 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 13,82 

1.11.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,70 !=((0,8/0,14)*0,6*0,154)*7 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 3,70 

1.11.2.0.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,22 !=0,2*0,2*0,8*7 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 0,22 

1.11.2.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,22 !=0,2*0,2*0,8*7 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 0,22 

1.11.2.0.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 9,45 !=(9+12)*(0,15+0,15+0,15) 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 9,45 

1.11.2.0.7.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,45 !=(12,2813+8,2803)*0,80 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 16,45 

1.11.2.0.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 32,90 !=((12,2813+8,2803)*0,80)*2 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 32,90 

1.11.2.0.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 32,90 !=((12,2813+8,2803)*0,80)*2 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 32,90 

1.11.2.0.10. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 16,45 !=(12,2813+8,2803)*0,80 11.AEA DE INTEGRAÇÃO
.
AEA DE INTEGRAÇÃO 16,45 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.11.2.0.11.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 16,45 !=(12,2813+8,2803)*0,80 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 16,45 

1.11.2.0.12.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 16,45 !=(12,2813+8,2803)*0,80 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 16,45 

1.11.2.0.13.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 29,92 
!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 29,92 

1.11.2.0.14.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 29,92 
!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 29,92 

1.11.2.0.15.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 29,92 
!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 29,92 

1.11.2.0.16. LIXAMENTO DE SUPERFICIE EM ALVENARIA (REF.02344/ORSE) M2 29,92 
!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 29,92 

1.11.2.0.17.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 29,92 

!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 29,92 

1.11.2.0.18.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 29,92 

!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 29,92 

1.11.2.0.19.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 28,88 

!=(11,5+6,4+0,6+8,15+8,15+1,3+1,

3)*0,8
11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 28,88 

1.11.2.0.20. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 8,10 !=(1,2*7,5*0,5)+(18*0,4*0,5) 11.AEA DE INTEGRAÇÃO
.
AEA DE INTEGRAÇÃO 8,10 

1.11.2.0.21.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 1,62 !=(1,2*7,5*0,1)+(18*0,4*0,1) 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.
AEA DE INTEGRAÇÃO 1,62 

1.11.2.0.22.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 41,12 !=(12,2813+8,2803)*2 11.AEA DE INTEGRAÇÃO

.

AEA DE INTEGRAÇÃO 41,12 

1.12. COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM - .

1.12.1. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM COBERTURA - .

1.12.1.0.1. REMOÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ( ORSE / 04943 ) M2 295,63 
!=((15,25*12,20)+(5,25*5)+(10,10*8

,25))
12.COBERTURA

.
COBERTURA 295,63 

1.12.1.0.2.
DESCIDA DE TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM DA COBERTURA - (sinapi 

94210 )
M2 295,63 

!=((15,25*12,20)+(5,25*5)+(10,10*8

,25))
12.COBERTURA

.
COBERTURA 295,63 

1.12.1.0.3.

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,35 !=(15,25+10,10) 12.COBERTURA

.

COBERTURA 25,35 

1.12.1.0.4.

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 103,98 !=((15,25*4,50)+(10,10*3,50)) 12.COBERTURA

.

COBERTURA 103,98 
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1.12.1.0.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8,00 !=3+3+2 12.COBERTURA

.

COBERTURA 8,00 

1.12.2. TELHAMENTO E FUNILARIA - .

1.12.2.0.1.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 40,60 !=((2*15,25)+(10,10)) 12.COBERTURA

.

COBERTURA 40,60 

1.12.2.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 295,63 
!=((15,25*12,20)+(5,25*5)+(10,10*8

,25))
12.COBERTURA

.

COBERTURA 295,63 

1.12.2.0.3.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 80,89 

!=(15,25+12,20+5+5+2,99+3,50+4,

40+3,95+8,25+10,10+5+5,25)
12.COBERTURA

.
COBERTURA 80,89 

1.12.2.0.4. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO COM PINGADEIRA M 48,53 
!=((15,25+12,20+5+5+2,99+3,50+4,

40+3,95+8,25+10,10+5+5,25)*0,6)
12.COBERTURA

.

COBERTURA 48,53 

1.12.2.0.5. RECOMPOSIÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA M 32,36 
!=((15,25+12,20+5+5+2,99+3,50+4,

40+3,95+8,25+10,10+5+5,25)*0,4)
12.COBERTURA

.

COBERTURA 32,36 

1.12.2.0.6.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 25,50 !=(15,25+10,25) 12.COBERTURA

.
COBERTURA 25,50 

1.12.2.0.7. TUBO 100 MM PARA QUEDA AGUA PLUVIAL M 18,00 !=6*3 12.COBERTURA. COBERTURA 18,00 

1.13. VARANDA DE CIRCULAÇÃO - .

1.13.1. BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO ( MALHA DUPLA ) - .

1.13.1.0.1.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_03/2023

M2 1,08 !=(0,6*0,30*6) 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 1,08 

1.13.1.0.2.
FABRICAÇÃO/MONTAGEM / DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE 

MACIÇA
M2 4,30 !=((1,79*0,60)*4) 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 4,30 

1.13.1.0.3.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2 9,60 !=(8*0,60)*2 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 9,60 

1.13.1.0.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,48 !=(8*0,60)*0,10 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 0,48 

1.13.1.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,48 !=(8*0,60)*0,10 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 0,48 

1.13.1.0.6.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2,16 !=(0,6*0,3*6*2) 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 2,16 
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1.13.1.0.7.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 2,16 !=(0,6*0,3*6*2) 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 2,16 

1.13.1.0.8.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 2,16 !=(0,6*0,3*6*2) 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 2,16 

1.13.1.0.9.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 2,16 !=(0,6*0,3*6*2) 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 2,16 

1.13.2. CONTRAPISO E RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CONTRAPISO - .

1.13.2.1. CONTRAPISO NOVO DA VARANDA - .

1.13.2.1.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 39,60 !=12*3,30 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 39,60 

1.13.2.1.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 1,58 !=12*3,3*0,04 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 1,58 

1.13.2.1.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,98 !=12*3,3*0,05 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 1,98 

1.13.2.1.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 39,60 !=12*3,30 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 39,60 

1.13.2.2. RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO ATÉ O ACESSO - .

1.13.2.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 12,00 != 6*2 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.
VARANDA DE CIRCULAÇÃO 12,00 

1.13.2.2.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 12,00 != 6*2 13.VARANDA DE CIRCULAÇÃO

.

VARANDA DE CIRCULAÇÃO 12,00 

1.14. AREA ENTRE O CDI NOVO E O CDI VELHO - .

1.14.1. MURO DE ALVENARIA VAZADA - .

1.14.1.0.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 37,80 !=18*2,1 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO
.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
37,80 

1.14.1.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,49 

!=(((5,22+13,6+2+2,40+1,20+6)*2,3

0)*0,15)
14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
10,49 

1.14.1.0.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 6,00 !=6 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
6,00 

1.14.1.0.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,29 
!=(5,95+1,63+1,2+0,6+4+3,8)*0,25*

0,3
14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
1,29 

1.14.1.0.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 10,31 !=(5,95+1,63+1,2+0,6+4+3,8)*0,3*2 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
10,31 

1.14.1.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 42,40 
!=(5,95+1,63+1,2+0,6+4+3,8)*4*0,6

17
14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
42,40 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.14.1.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 16,06 
!=((5,95+1,63+1,2+0,6+4+3,8)/0,14)

*0,85*0,154
14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
16,06 

1.14.1.0.8.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,77 
!=(5,95+1,63+1,2+0,6+4+3,8)*0,15*

0,3
14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
0,77 

1.14.1.0.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,77 

!=(5,95+1,63+1,2+0,6+4+3,8)*0,15*

0,3
14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
0,77 

1.14.1.0.10.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,58 !=(5,95+1,63+0,6+3,8)*0,8 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
9,58 

1.14.1.0.11.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 19,17 !=(5,95+1,63+0,6+3,8)*0,8*2 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
19,17 

1.14.1.0.12.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 19,17 !=(5,95+1,63+0,6+3,8)*0,8*2 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
19,17 

1.14.1.0.13.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 23,96 !=(5,95+1,63+0,6+3,8)*2 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
23,96 

1.14.1.0.14.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 19,17 !=(5,95+1,63+0,6+3,8)*0,8*2 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
19,17 

1.14.1.0.15.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 19,17 !=(5,95+1,63+0,6+3,8)*0,8*2 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
19,17 

1.14.1.0.16.
CONCRETO 25 MPA PARA COLOCAR OS TUBOS DA TELA ENCRAVADOS 

NO BLOCO DE CONCRETO
M3 0,10 !=13*((0,15*0,15)*0,35) 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
0,10 

1.14.1.0.17.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,10 !=13*((0,15*0,15)*0,35) 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
0,10 

1.14.1.0.18. PORTAO DE GRADIL DE CORRER - ORSE 07640 M2 11,20 !=4*2,8 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO
.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
11,20 

1.14.2. PISO PARA MICROONIBUS - .

1.14.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 60,00 !=4*15 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
60,00 

1.14.2.0.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 3,20 !=(4+5+7)*4*0,05 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
3,20 

1.14.2.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 64,00 !=(4+5+7)*4 14.AREA ENTRE CDI NOVO / CDI VELHO

.

AREA ENTRE CDI NOVO / CDI 

VELHO
64,00 

1.15. MATERIAIS PPCI - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.15.0.0.1.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 40,00 !=40 15.PPCI

.

PPCI 40,00 

1.15.0.0.2. BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 4,00 !=4 15.PPCI. PPCI 4,00 

1.15.0.0.3. EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC UN 13,00 !=13 15.PPCI. PPCI 13,00 

1.15.0.0.4. PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC FOTOLUMIN. UN 13,00 !=13 15.PPCI. PPCI 13,00 

1.15.0.0.5. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN 1,00 !=1 15.PPCI. PPCI 1,00 

1.15.0.0.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO 38 X 19 PVC FOTOLUMIN. UN 4,00 !=4 15.PPCI. PPCI 4,00 

1.15.0.0.7. PLACA SINALIZAÇÃO 30 X 30 PVC FOTOLUMIN. UN 4,00 !=4 15.PPCI. PPCI 4,00 

1.15.0.0.8. CABO BLIND.ALARME / DETECÇÃO DE INCENDIO 4X 1,5MM M 140,00 !=140 15.PPCI. PPCI 140,00 

1.15.0.0.9. SIRENE AUDIO VISUAL 120 DB ALARME DE INCENDIO UN 4,00 !=4 15.PPCI. PPCI 4,00 

1.15.0.0.10. ACIONADOR MANUAL ALARME  WF-AP UN 4,00 !=4 15.PPCI. PPCI 4,00 

1.15.0.0.11. DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO VRE-F UN 8,00 !=8 15.PPCI. PPCI 8,00 

1.15.0.0.12.
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 9,00 !=9 15.PPCI

.

PPCI 9,00 

1.15.0.0.13. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 9,00 !=9 15.PPCI. PPCI 9,00 

1.15.0.0.14.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 130,00 !=130 15.PPCI

.
PPCI 130,00 

1.15.0.0.15.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 110,00 !=110 15.PPCI

.
PPCI 110,00 

1.15.0.0.16.
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 

com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
un 1,00 !=1 15.PPCI

.

PPCI 1,00 

1.15.0.0.17.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 15,00 !=15 15.PPCI

.
PPCI 15,00 

1.16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.16.1. CONDUTORES - .

1.16.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30,00 !=30 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,00 

1.16.1.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( 

SINAPI 92981 / 02 -2025 )

M 325,00 !=325 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 325,00 

1.16.1.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 565,00 !=565 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 565,00 

1.16.1.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 67,00 !=67 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 67,00 

1.16.1.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 319,00 !=319 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 319,00 

1.16.2. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.16.2.0.1.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 99,00 !=99 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 99,00 

1.16.2.0.2.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 39,00 !=39 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39,00 

1.16.2.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 !=11 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.16.2.0.4.
CURVA HORIZONTAL 90G PARA ELETROCALHA 50X50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 97274)
UN 8,00 !=8 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.16.2.0.5.

ELETROCALHA PERFURADA, TIPO U, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X 

A), SEM VIROLA, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 

BASE 97236)

M 76,00 !=76 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76,00 

1.16.2.0.6.

TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (REF BASE 97313)

UN 1,00 !=1 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.16.2.0.7.
TAMPA DE ENCAIXE 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF BASE 12579 ORSE) 
M 76,00 !=76 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76,00 

1.16.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS - .

1.16.3.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES 

DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 101880)

UN 1,00 !=1 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.16.3.0.2.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF BASE 93673)
UN 2,00 !=2 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.16.3.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 !=1 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.16.3.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 11,00 !=11 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.16.3.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 !=6 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.16.3.0.6.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 

A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (REF BASE 93663)
UN 4,00 !=4 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.16.4. TOMADAS E LUMINÁRIAS - .

1.16.4.0.1.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 !=1 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.16.4.0.2.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 !=17 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,00 

1.16.4.0.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 !=7 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,00 

1.16.4.0.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 !=3 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.16.4.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 !=6 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 220.417,42 152.238,54

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

REFORMA NO CDI 0

1.16.4.0.6.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 47,00 !=47 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47,00 

1.16.4.0.7.

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* 

CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM 

LAMPADAS LED 18W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 

BASE 103784)

UN 17,00 !=17 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,00 

1.16.4.0.8.

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* 

CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM 

LAMPADAS LED 24W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 

BASE 103785)

UN 15,00 !=15 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,00 

1.16.5. REMOÇÃO DE CABOS E LUMINÁRIAS - .

1.16.5.0.1.
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 10,00 !=10 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 

1.16.5.0.2.
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 200,00 !=200 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 200,00 

1.16.5.0.3.

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 

MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M 100,00 !=100 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00 

1.16.5.0.4.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 30,00 !=30 16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,00 

1.17. LIMPEZA DA OBRA - .

1.17.0.0.1.
CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHOS COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14M3 ( sinapi 100983 )
M3 38,72 

!=1,22+0,38+0,21+0,64+2,94+2,93

+1,66+1,44+(16,38*0,06)+(8*0,06)+

(9,22*0,06)+(117*0,10)+(39,60*0,06

)+(12*0,06)+10,49

17.LIMPEZA DA OBRA

.

LIMPEZA DA OBRA 38,72 

.

SÃO BORJA

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

quinta-feira, 18 de setembro de 2025 CREA/CAU: 63068-D

Data ART/RRT: 
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