
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 
 

“São Borja - Terra dos Presidentes.” 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS 

 

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Setor de Orçamento – SMDS 

Responsável pela elaboração: Jefferson Olea Homrich 

 

 

 

Cargo: Secretário Municipal 

E-mail: 
smds@sãoborja.rs.gov.br 

Telefone: 
Ramal 1741 

1. Objeto: 

(X) Obra 

(  ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra 

(  ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra 

( ) Serviço Comum de Engenharia 

(  ) Material de consumo 

(  ) Material permanente/equipamento 
 

Contratação de empresa para execução da ampliação do centro de referência de assistência social – CRAS 

PARABOI, conforme estabelecido no Memorial Descritivo anexo ao processo. 

 

2. Justificativa/descrição da necessidade da contratação 

 

A contratação visa à ampliação de 69,43 m² de um prédio institucional em alvenaria. A intervenção inclui 
também adequações na estrutura existente, como retirada de varanda, fechamento de janelas e 
instalação de calhas. A obra é necessária para melhorar a infraestrutura física do prédio, adequando-o às 
demandas atuais de uso, garantindo maior funcionalidade, segurança e conforto para os usuários, em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

3. Descrições, quantidades e valores 

 
Quantidades e valores obtidos conforme Memorial Descritivo, planilhas e cronograma físico-financeiro, com 
valores resumidos a seguir: 
 

COMPLEXO ESPORTIVO DA PRAÇA MANOEL NASCIMENTO VARGAS 

LOCAL ÁREA TOTAL (m²) VALOR FINAL (R$) 

Rua Gustavo Sampaio, nº 1556 69,43 m² 
R$ 245.583,96 

 
 

4. Observações gerais 

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Para a plena execução dos trabalhos, estima-se em no mínimo 06  
(seis) meses corridos após o recebimento da ordem de Serviço, conforme Memorial Descritivo. 
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4.2. Local e horário da Entrega/Execução: A execução dos serviços será conforme pré estabelecido 
através do Memorial Descritivo e de acordo com prazos previstos no cronograma físico-financeiro. 

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: SMDS – Jefferson Olea Homrich. 

4.4. Prazo para pagamento: Conforme execução das parcelas estabelecidas no cronograma físico-
financeiro, com prazo médio para o pagamento de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da NF 
com aceite da fiscalização. 

São Borja, 11 de abril de 2025. 
 
 
Responsável pela Formalização da Demanda 

 
 

_______________________________ 

Jefferson Olea Homrich 

     Vice Prefeito 

Secretário da SMDS 

  Decreto nº 20.986/2025 
 

 

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise 
de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis 

( X ) Defiro 

(    ) Indefiro 

 
___________________________ 

Jefferson Olea Homrich 

     Vice Prefeito 

Secretário da SMDS 

  Decreto nº 20.986/2025 
 

 

 


