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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

DOCUMENTO DE FORMAI:IZACAO DE DEMANDA -
PROCESSO DE AQUISICAO DE BENS/SERVICOS

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal de Educacgéo e Cultura

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Orgcamento

Responséavel pela elaboragao: Wagner Galle Catano Cargo: Coordenador
E-mail: Telefone:
comprasmed.saoborja@gmail.com (55) 3430-4035

1. Objeto:

() Servico nao continuado

() Servico continuado SEM dedicagao exclusiva de méo de obra
() Servico continuado COM dedicacao exclusiva de méo de obra
() Material de consumo

() Material permanente/equipamento

(x ) Obras (art. x°, inciso xxx Lei n°® 14.133/2021)

Determinar as condi¢des que disciplinardo, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar - ETP, a contratacédo de
empresa especializada para execuc¢do da ampliacdo da EMEF Aparicio Mariense, no municipio de S&o Borja/RS.

2. Justificativaldescricdo da necessidade da contratacao

A contratacdo sera em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar - ETP, projeto basico - memorial descritivo,
planilha orgcamentéria, cronograma fisico-financeiro e outros elementos do projeto que séo parte deste processo.

A construcdo da ampliacdo da EMEF Aparicio Mariense € uma demanda urgente e necessaria que trara diversos
beneficios para a comunidade escolar. A melhoria na qualidade do ensino, a otimizacéo da infraestrutura e os be-
neficios para a comunidade como um todo demonstram a importancia e a necessidade dessa obra.

3. Descricdes, quantidades e valores

ITEM DESCRICAO/ B MARCA (SE | UNIDADE DE | QUANT. VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO APLICAVEL) MEDIDA (MEDIO)

1. Ampliacdo da SERVICO 1 R$ 88.629,11
EMEF Aparicio Mariense

4. Observacdes gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execucgdo: O prazo para execucdo da obra serd de 180 (cento e oitenta dias) apds
assinatura e recebimento da ordem e servigo, conforme memorial descritivo e cronograma fisico — financeiro.

4.2. Local e horario da Entrega/Execucao: O(s) local(is) encontram-se definidos conforme Memorial Descritivo,
Cronograma fisico-financeiro e projetos, anexos ao processo. A contratada devera respeitar sempre os horarios e
carga horéaria de seus colaboradores, conforme previsto na legislacéo trabalhista, a fim de evitar sanc¢des.

A contratada tera até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do primeiro dia Gtil apds a assinatura e recebimento
da OS (Ordem de Servi¢o) para inicio dos trabalhos. A Prefeitura Municipal convocara a licitante vencedora para
assinatura do contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do recebimento de aviso
convocatério. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacao
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da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administracao.

4.3. Unidade e servidor responsavel para esclarecimentos: Departamento de Projetos Especiais — Maycon
Franchini

4.4. Prazo para pagamento: O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apos a
apresentacédo da nota fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e aprovacéo do fiscal do
contrato, de acordo com o empenho e por meio de depdsito bancario. Por se tratar de execug¢édo de obra publica,
tendo como afericdo a medicao por parcela(s), estabelecidas no cronograma fisico-financeiro, para a emissao da
nota fiscal a contratante devera ter o aprove da fiscalizacéo para tal procedimento.

S&o Borja 27 de Fevereiro de 2026
Responséavel pela Formalizagdo da Demanda

Wagner Galle Caetano
Coordenador Departamento de Projetos Especiais - SMEC

Em conformidade com a legislacdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para analise de
conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias cabiveis

( x ) Defiro
() Indefiro

Maria de Lourdes Miranda Balbueno Rocho
Secretaria da SMEC
Decreto N° 20.987/2025

Versao atualizada em 03/01/24/DCL
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