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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-26 (N DES.) REFORMA DA QUADRA 20,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

179.241,50 

1. SINAPI QUADARA POLIESPORTIVA CLETO DORIA AZAMBUJA - - BDI 1 - 179.241,50 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO OBRA - - BDI 1 - 7.627,24 RA

1.1.1. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00                  73,26 BDI 1 88,31 5.298,60 RA

1.1.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,60                  73,26 BDI 1 88,31 317,92 RA

1.1.3. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00                139,01 BDI 1 167,56 2.010,72 RA

1.2. SINAPI CONTRAPISO EM CONCRETO - - BDI 1 - 117.839,28 RA

1.2.1. Composição 001 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA - PARQUET ( SINAPI 97643 ) M2 802,56                  13,32 BDI 1 16,06 12.889,11 RA

1.2.2. Composição 021 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO M3 56,19                995,79 BDI 1 1.200,33 67.446,54 RA

1.2.3. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 802,56                  38,77 BDI 1 46,73 37.503,63 RA

1.3. SINAPI PINTURA DO CONTRAPISO - - BDI 1 - 52.089,60 RA

1.3.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 640,00                  67,52 BDI 1 81,39 52.089,60 RA

1.4. SINAPI LIMPEZA DA OBRA - - BDI 1 - 1.685,38 RA

1.4.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025
M2 802,56                    1,74 BDI 1 2,10 1.685,38 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: EDILSON SAUCEDO

CREA/CAU: A171266-7
Data ART/RRT: 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA DE AZAMBUJA

PORTO ALEGRE SÃO BORJA

terça-feira, 14 de abril de 2026

REFORMA DA QUADRA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO BORJA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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