

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Borja
Prefeitura Municipal de São Borja
Concorrência por Menor Preço - CCE 01/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 256.428,90	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/02/2026 - 09:43	EDITAL E ANEXOS CCE 1 2026.zip
10/02/2026 - 09:43	FASE PREPARATÓRIA CCE 1 2026.7z
04/03/2026 - 12:50	ATA 04 CCE 01 2026.pdf
04/03/2026 - 12:52	PARECER Nº 48-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 04.03-26.pdf
05/03/2026 - 11:56	Microsoft Word - PARECER NÂº 50-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 05.03-26 - PARECER Nº 50-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 05.03-26.pdf
05/03/2026 - 11:57	ATA 05 CCE 01 2026.pdf
06/03/2026 - 12:52	PARECER Nº 52-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 06.03-26.pdf
09/03/2026 - 12:27	Microsoft Word - PARECER NÂº 53-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 09.03-26 - PARECER Nº 53-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 09.03.26 assinado.pdf
13/03/2026 - 12:37	Microsoft Word - PARECER NÂº 58-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 12.03-26 - PARECER Nº 58-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 13.03.26 assinado-1.pdf
13/03/2026 - 12:38	ATA 10 CCE 01 2026.pdf
17/03/2026 - 12:08	Microsoft Word - PARECER NÂº 62-2026 Proposta OMX CCE 01-2026- 16.03-26 - PARECER Nº 62-2026 Proposta OMX -CCE 01-2026- 16.03.26 assinado.pdf
19/03/2026 - 12:22	PARECER Nº 66-2026 Proposta OMX CCE 01-2026- 18.03-26.pdf
06/04/2026 - 12:14	ATA 19 CCE 01 2026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/02/2026 - 09:17:55	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 09:19:46		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo CCE 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 09:34:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 10:47:10	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 16:46:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 16:53:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 12:54:14	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 14:20:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 12:03:13	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/03/2026 - 01:57:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/03/2026 - 12:32:46	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 10:55:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 12:16:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 12:37:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 12:12:12	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 12:05:12	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 10:58:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/03/2026 - 12:40:58	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2026 - 11:13:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 12:11:07	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2026 - 10:33:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 12:24:34	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 11:20:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 12:10:07	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 18:10:13	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 13:58:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 13:59:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 12:04:49	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 12:02:53	Documentos solicitados para o processo CCE 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 17:53:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 09:35:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CCE 01/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	N/C	N/C	236.951,00	1	236.951,00
------	--	----------------------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	50.701.623/0001-60	16/02/2026 - 15:33:14	N/C	N/C	1	R\$250.100,00	R\$ 250.100,00	Sim
J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	19/02/2026 - 17:23:16	N/C	N/C	1	R\$256.428,90	R\$ 256.428,90	Sim
SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	36.419.348/0001-65	23/02/2026 - 13:13:37	N/C	N/C	1	R\$256.428,90	R\$ 256.428,90	Não
SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	25/02/2026 - 18:57:14	N/C	N/C	1	R\$256.428,90	R\$ 256.428,90	Sim
46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	46.862.749/0001-49	26/02/2026 - 16:26:34	N/C	N/C	1	R\$256.000,00	R\$ 256.000,00	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	27/02/2026 - 07:01:33	N/C	N/C	1	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
K&D CONSTRUÇOES LTDA	52.665.930/0001-68	27/02/2026 - 07:54:35	N/C	N/C	1	R\$256.428,90	R\$ 256.428,90	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	60 dias
SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	36.419.348/0001-65	60 dias
46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	46.862.749/0001-49	60 dias
SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	52.692.151/0001-51	90 dias
K&D CONSTRUÇOES LTDA	52.665.930/0001-68	090 dias
CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	50.701.623/0001-60	60 dias
J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	060 dias

Lances Enviados

0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/02/2026 - 15:33:14	250.100,00 (proposta)	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
19/02/2026 - 17:23:16	256.428,90 (proposta)	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24



23/02/2026 - 13:13:37	256.428,90 (proposta)	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 18:57:14	256.428,90 (proposta)	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/02/2026 - 16:26:34	256.000,00 (proposta)	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 07:01:33	265.000,00 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 07:54:35	256.428,90 (proposta)	52.665.930/0001-68 - K&D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:32:22	250.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:32:56	251.000,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:34:49	249.990,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:38:34	249.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:38:55	249.890,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:39:15	255.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:39:28	249.800,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:39:38	245.000,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:39:57	244.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:40:10	244.890,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:40:29	244.400,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:40:37	243.607,45	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:41:02	243.500,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 08:41:09	243.300,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:41:15	254.990,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 08:41:52	243.200,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 08:42:06	249.800,00	52.665.930/0001-68 - K&D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:42:12	243.100,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:43:21	243.080,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 08:43:33	243.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:45:09	242.000,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:45:23	241.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:46:13	243.090,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 08:46:16	241.500,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:46:26	243.070,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 08:47:17	241.300,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:48:03	241.100,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:48:22	243.000,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido



27/02/2026 - 08:48:51	241.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:49:14	240.985,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:50:25	240.500,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:51:20	242.990,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 08:51:39	240.450,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:52:22	240.430,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:52:32	242.500,00	52.692.151/0001-51 - SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:52:50	242.490,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 08:53:14	240.400,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:53:49	240.200,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 08:53:59	240.350,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:54:20	240.160,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:54:41	240.002,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:55:16	239.900,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:56:06	239.843,20	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:56:10	239.980,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 08:57:03	239.810,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:57:34	239.800,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 08:58:49	239.790,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 08:58:55	244.950,00	52.665.930/0001-68 - K&D CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:59:08	239.750,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 08:59:24	239.721,47	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 08:59:52	239.710,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 09:00:18	239.700,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 09:01:00	239.690,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 09:01:14	239.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 09:01:43	238.500,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 09:01:51	238.990,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 09:02:30	238.490,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 09:03:21	238.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 09:04:58	237.800,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido



27/02/2026 - 09:06:31	237.700,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50
27/02/2026 - 09:06:36	237.700,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 09:07:20	237.690,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
27/02/2026 - 09:07:38	237.671,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:09:23	237.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 09:10:07	236.951,00	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:15:54	236.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
27/02/2026 - 09:19:46	235.000,00	50.701.623/0001-60 - CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta solicitada. 02/03/2026 10:02:13
02/03/2026 - 10:40:23	236.940,00	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Cancelado - Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. 10/03/2026 11:31:24
10/03/2026 - 12:00:33	236.900,00	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Cancelado - Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos. 27/03/2026 14:04:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/03/2026 - 16:46:55	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Proposta.pdf
0001	02/03/2026 - 16:53:32	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Habilitação.pdf
0001	04/03/2026 - 14:20:53	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Orçamento 04-03.pdf
0001	06/03/2026 - 01:57:10	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	PROPOSTA.pdf
0001	09/03/2026 - 10:55:40	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Proposta.pdf
0001	09/03/2026 - 12:37:52	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Habilitação.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	CRAS - BDI.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	CRAS MEM.CALCULO.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Referência 09-2025 - COTAÇÕES.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL. ORÇ. CRAS - COMPOSIÇÃO OMX.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL. ORÇ. CRAS - CRONOGRAMA OMX.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL. ORÇ. CRAS - ORÇAMENTO OMX.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PROPOSTA SAO BORJA.pdf
0001	12/03/2026 - 10:58:53	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL. ORÇ. CRAS - ORÇAMENTO OMX.xlsx
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	CRONOGRAMA.pdf
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL. ORÇ. CRAS - ORÇAMENTO OMX.pdf
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PROPOSTA.pdf
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	CRAS - BDI.pdf
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	CRAS MEM.CALCULO.pdf
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL. ORÇ. CRAS - COMPOSIÇÃO OMX (1).pdf



0001	16/03/2026 - 11:13:30	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Referência 09-2025 - COTAÇÕES.pdf
0001	18/03/2026 - 10:33:27	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL_ORÇ_CRAS - CRONOGRAMA OMX SB.pdf
0001	18/03/2026 - 10:33:27	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PL_ORÇ_CRAS - ORÇAMENTO OMX.pdf
0001	18/03/2026 - 10:33:27	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PROPOSTA omx.pdf
0001	20/03/2026 - 11:20:43	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	COMPOSIÇÕES OMX.pdf
0001	20/03/2026 - 11:20:43	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	CRONOGRAMA OMX.pdf
0001	20/03/2026 - 11:20:43	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	ORÇAMENTO OMX.pdf
0001	20/03/2026 - 11:20:43	46.862.749/0001-49 - 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	PROPOSTA omx.pdf
0001	30/03/2026 - 13:58:37	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Proposta_CE01.2026_SOLV_Assinado.pdf
0001	30/03/2026 - 13:59:07	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Reforma e adaptação do Centro - Orçamento Sintético.xlsx
0001	01/04/2026 - 17:53:46	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Concorrência 01.2026_Habilitação_SOLV_Assinado.pdf
0001	02/04/2026 - 09:35:42	36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Certidão Judicial Cível Negativa de 1 Grau - Falência.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/03/2026 - 11:31:24	J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	Item 0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Desclassificação: Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental.			
27/03/2026 - 14:04:50	46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	46.862.749/0001-49	Item 0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Desclassificação: Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos.			
02/03/2026 - 10:02:13	CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA	50.701.623/0001-60	Item 0001 - MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Desclassificação: A empresa não apresentou a proposta solicitada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/04/2026 - 12:11	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
27/02/2026 - 08:31:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/02/2026 - 08:31:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/02/2026 - 08:31:43	Sistema	Conforme Lei nº 14.133/2021 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/02/2026 - 08:31:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/02/2026 - 08:31:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/02/2026 - 08:31:49	Agente de Contratação	Bom dia !
27/02/2026 - 08:32:05	Agente de Contratação	Aberta a sessão de lances.
27/02/2026 - 08:32:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/02/2026 - 08:32:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/02/2026 - 09:12:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/02/2026 - 09:12:09	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 237.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 27/02/2026 às 09:17:09.
27/02/2026 - 09:15:54	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 236.000,00.



27/02/2026 - 09:15:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/02/2026 - 09:16:10	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA - ME com lance de R\$ 236.000,00.
27/02/2026 - 09:17:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:50 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 09:17:54	Sistema	Motivo: Solicito ao arrematante a verificação e a possibilidade de redução do valor ofertado.
27/02/2026 - 09:19:46	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 235.000,00.
27/02/2026 - 09:30:34	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
27/02/2026 - 09:30:34	Sistema	Motivo: A empresa já ofertou um lance.
27/02/2026 - 09:34:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 02/03/2026.
27/02/2026 - 09:34:23	Sistema	Motivo: Para a apresentação da proposta readequada (planilha, cronograma, etc..) ao lance final, conforme previsto no edital.
27/02/2026 - 09:43:39	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 02 de março de 2026, às 10:00h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
27/02/2026 - 09:43:46	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
02/03/2026 - 10:01:29	Agente de Contratação	Bom dia !
02/03/2026 - 10:02:13	Sistema	O fornecedor CASA DO INSTALADOR ASSISTENCIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/03/2026 - 10:02:13	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a proposta solicitada.
02/03/2026 - 10:02:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 236.951,00.
02/03/2026 - 10:02:13	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA. tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
02/03/2026 - 10:11:50	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA. foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 10:40, encerrando às 10:45:00.
02/03/2026 - 10:40:23	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 236.940,00.
02/03/2026 - 10:40:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA. com lanceR\$ 236.940,00.
02/03/2026 - 10:47:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 03/03/2026.
02/03/2026 - 10:47:10	Sistema	Motivo: Para a apresentação da proposta readequada (planilha, cronograma, etc..) ao lance final, conforme previsto no edital.
02/03/2026 - 10:47:30	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 03 de março de 2026, às 11h. para prosseguimento da fase das propostas, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
02/03/2026 - 10:48:05	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
02/03/2026 - 16:46:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 16:47:11	F. J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Documentação Item 0001: Encaminhado proposta ajustada
02/03/2026 - 16:53:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 16:53:58	F. J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Documentação Item 0001: Segue os documentos de habilitação.
03/03/2026 - 10:00:30	Agente de Contratação	Bom dia !
03/03/2026 - 10:00:34	Agente de Contratação	Foi verificado que a a empresa J. M. DE BITTENCOURT CIA. LTDA anexou os documentos solicitados, que serão encaminhados para análise técnica.
03/03/2026 - 10:00:48	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 04 de março de 2026, às 14h. para prosseguimento do certame.
03/03/2026 - 10:00:55	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
04/03/2026 - 12:50:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 04 CCE 01 2026.pdf) em 04/03/2026 às 12:50.
04/03/2026 - 12:52:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER Nº 48-2026 edital de licitação CCE 01-2026-04.03-26.pdf) em 04/03/2026 às 12:52.
04/03/2026 - 12:54:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/03/2026.
04/03/2026 - 12:54:14	Sistema	Motivo: Considerando a manifestação da área técnica, será aberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme previsto no item 8.9 do edital, conforme ATA nº 107/26 e Parecer nº48/26.
04/03/2026 - 12:54:30	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 05 de março de 2026, às 12h. para prosseguimento do certame.
04/03/2026 - 12:54:36	Agente de Contratação	Obrigada a todos!
04/03/2026 - 14:20:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/03/2026 - 14:21:46	F. J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Documentação Item 0001: Boa tarde, anexamos o orçamento corrigido, como não teve alteração do valor, anexamos somente o orçamento, os demais documentos permanecem os mesmos.
05/03/2026 - 11:56:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - PARECER NÂ° 50-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 05.03-26 - PARECER Nº 50-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 05.03-26.pdf) em 05/03/2026 às 11:56.
05/03/2026 - 11:57:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 05 CCE 01 2026.pdf) em 05/03/2026 às 11:57.
05/03/2026 - 12:01:34	Agente de Contratação	Bom dia !
05/03/2026 - 12:03:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 06/03/2026.



05/03/2026 - 12:03:13	Sistema	Motivo: Considerando a manifestação da área técnica, será reaberto prazo de diligencia para ajuste na planilha orçamentaria, desde que não haja majoração do preço ofertado, conforme previsto no item 8.9 do edital, conforme ATA nº 110/26 e Parecer nº 50/26.
05/03/2026 - 12:03:43	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 06 de março de 2026, às 09h. para prosseguimento do certame.
05/03/2026 - 12:03:53	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
06/03/2026 - 01:57:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/03/2026 - 01:58:24	F. J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Documentação Item 0001: Segue proposta ajustada no valor de R\$ 236.939,99, porém necessitamos que reabrem o campo de ajustes de valores, para diminuirmos o valor em R\$ 0,01.
06/03/2026 - 09:32:43	Agente de Contratação	Bom dia !
06/03/2026 - 09:47:35	Agente de Contratação	A planilha será encaminhada para análise. agendo retorno da sessão para às 12:00. Obrigada.
06/03/2026 - 09:48:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 06/03/2026.
06/03/2026 - 09:48:11	Sistema	Motivo: Para ajuste do valor.
06/03/2026 - 12:07:48	Agente de Contratação	Bom dia !
06/03/2026 - 12:32:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 09/03/2026.
06/03/2026 - 12:32:00	Sistema	Motivo: Para ajuste do valor.
06/03/2026 - 12:32:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/03/2026.
06/03/2026 - 12:32:46	Sistema	Motivo: Para a apresentação dos documentos de habilitação.
06/03/2026 - 12:33:09	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 09 de março de 2026, às 11h. para prosseguimento do certame.
06/03/2026 - 12:52:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER Nº 52-2026 edital de licitação CCE 01-2026-06.03-26.pdf) em 06/03/2026 às 12:52.
06/03/2026 - 12:55:12	Agente de Contratação	A empresa deve apresentar junto a planilha ajustada.
09/03/2026 - 09:31:36	F. J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Negociação Item 0001: Pedimos mais tempo para ajustar a planilha.
09/03/2026 - 10:55:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2026 - 10:55:57	F. J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Negociação Item 0001: Segue proposta ajustada.
09/03/2026 - 11:13:12	Agente de Contratação	Bom dia !
09/03/2026 - 12:03:26	Sistema	O fornecedor J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA. teve sua proposta aceita no item 0001.
09/03/2026 - 12:16:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 09/03/2026.
09/03/2026 - 12:16:05	Sistema	Motivo: Para a apresentação dos documentos de habilitação.
09/03/2026 - 12:20:33	Agente de Contratação	Retorno agendado para às 15h. Obrigada!
09/03/2026 - 12:27:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - PARECER NÂº 53-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 09.03-26 - PARECER_Nº_53-2026_edital_de_licitacao_CCE_01-2026-_09.03.26_assinado.pdf) em 09/03/2026 às 12:27.
09/03/2026 - 12:37:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2026 - 15:49:27	Agente de Contratação	Boa tarde! Sessão suspensa para análise dos documentos de habilitação, retorno agendado para amanhã às 11h. Obrigada.
10/03/2026 - 11:08:25	Agente de Contratação	Bom dia !
10/03/2026 - 11:29:36	Agente de Contratação	Registra-se que foi recebida comunicação informal encaminhada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, atribuída a representante da empresa SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA, na qual foram apontados indícios de irregularidade em atestado técnico apresentado pela empresa J. M. BITTENCOURT CIA LTDA, CNPJ nº 51.604.943/0001-00, especificamente em relação à Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 0000000862130. Na referida comunicação foram relatados possíveis indícios de fraude documental, incluindo a alegação de que o documento teria sido editado mediante substituição do nome da empresa originalmente vinculada ao acervo técnico, ROSENILDO AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 21.467.955/0001-75, pelo nome da empresa J. M. BITTENCOURT CIA LTDA. Também foi mencionado que o atestado estaria relacionado à construção de um pavilhão industrial localizado na Rua Otto Gerhardt, nº 320, no Município de Horizontina, RS, sendo informado que, conforme imagens... (CONTINUA)
10/03/2026 - 11:29:36	Agente de Contratação	(CONT. 1) históricas disponíveis em ferramentas públicas de georreferenciamento, a edificação já constaria existente em 2018, período anterior à constituição da empresa mencionada no documento. Diante das informações recebidas, procedeu-se à verificação preliminar da documentação apresentada pela empresa em outros processos administrativos, notadamente nos CCE nº 10/2025 e CCE nº 12/2025, sendo constatado que, nos referidos processos, a Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 0000000862130 foi apresentada de forma completa e sem indícios aparentes de alteração, constando a identificação da empresa ROSENILDO AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA como detentora do respectivo acervo técnico. Registra-se, ainda, que a denúncia tenha sido encaminhada por meio informal, uma vez que a informação chegou ao conhecimento da agente pública responsável pela condução do certame, surge o dever funcional de proceder à apuração dos fatos, em observância aos princípios da legalidade,...
10/03/2026 - 11:29:36	Agente de Contratação	(CONT. 2) moralidade, interesse público e autotutela administrativa, que regem a atuação da Administração Pública. Nesse contexto, as informações recebidas foram consideradas na análise da documentação apresentada no presente certame, sendo os elementos identificados incorporados à avaliação realizada pela agente de contratação quanto à autenticidade e validade da documentação apresentada pela licitante.
10/03/2026 - 11:29:53	Agente de Contratação	No exame da documentação de habilitação apresentada pela empresa J. M. BITTENCOURT CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.604.943/0001-00, para fins de comprovação da qualificação técnica exigida no edital, foi juntada aos autos a Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 0000000862130. Durante a análise detalhada do documento apresentado, foram identificadas inconsistências formais e materiais relevantes, as quais comprometem a autenticidade da certidão e indicam a possível ocorrência de irregularidade documental. Inicialmente, verificou-se que o documento apresenta duplicidade da página 02, a qual foi inserida duas vezes no mesmo arquivo, porém contendo identificação de empresas distintas. Em uma das páginas consta a identificação da empresa J. M. BITTENCOURT CIA LTDA, enquanto na outra consta a identificação da empresa ROSENILDO AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.467.955/0001-75. Tal circunstância revela incompatibilidade na composição do... (CONTINUA)



10/03/2026 - 11:29:53	Agente de Contratação	(CONT. 1) documento, considerando que Certidões de Acervo Técnico são emitidas individualmente para cada empresa ou profissional responsável, não sendo possível a coexistência de páginas com identificação de empresas diferentes em um mesmo documento, o que evidencia indícios de inserção ou substituição indevida de página. Adicionalmente, foi constatada incompatibilidade cronológica nas informações constantes na certidão. O documento registra data de início da obra em 25/11/2020, entretanto, conforme verificação dos registros cadastrais da pessoa jurídica, a empresa J. M. BITTENCOURT CIA LTDA foi constituída apenas no ano de 2023, circunstância que torna materialmente impossível sua participação na execução da obra na data indicada. Outro elemento relevante refere-se ao registro de impressão constante no rodapé da certidão, no qual consta a seguinte informação: 1CImpresso em: 13/12/2023 às 15:34:27 por: DEIVIS MAGALHÃES ORTIZ, IP: 172.71.10.221. 1D Foi verificado...
10/03/2026 - 11:29:53	Agente de Contratação	(CONT. 2) que o mesmo registro de impressão, contendo exatamente a mesma data, horário, usuário e endereço de IP aparece em certidões vinculadas às duas empresas, circunstância que não se mostra plausível sob o ponto de vista técnico, considerando que certidões referentes a empresas distintas não seriam emitidas ou impressas exatamente no mesmo segundo, mantendo inclusive o mesmo responsável pela impressão e o mesmo endereço de IP. Diante desses elementos, duplicidade da página 02 com identificação de empresas distintas, inconsistência cronológica quanto à execução do objeto e coincidência absoluta do registro de impressão em documentos vinculados a empresas diferentes, verifica-se a presença de fortes indícios de alteração ou manipulação documental, circunstância que compromete a confiabilidade da certidão apresentada para fins de comprovação da qualificação técnica. Assim, não sendo possível validar a autenticidade da Certidão de Acervo Técnico apresentada, resta...
10/03/2026 - 11:29:53	Agente de Contratação	(CONT. 3) não comprovado o atendimento às exigências de qualificação técnica previstas no edital, razão pela qual a empresa deve ser declarada INABILITADA no presente certame, por ausência de comprovação válida da capacidade técnica exigida e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. Considerando, ainda, a gravidade dos indícios identificados, será determinada a instauração de Processo Administrativo Especial, com a finalidade de apurar os fatos, verificar eventual responsabilidade administrativa das empresas envolvidas e de eventuais responsáveis pela emissão ou utilização do documento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto às sanções aplicáveis pela apresentação de documentação inidônea em procedimento licitatório. Registra-se, por fim, que diante dos indícios de possível fraude documental, o caso será encaminhado para ciência e eventuais providências aos órgãos de controle e...
10/03/2026 - 11:29:53	Agente de Contratação	(CONT. 4) fiscalização competentes, notadamente ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público, sem prejuízo de outras comunicações institucionais que se mostrem necessárias no curso da apuração.
10/03/2026 - 11:30:43	Agente de Contratação	Considerando as informações constantes na denúncia recebida, foram verificados indícios de irregularidade documental na Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 0000000862130 apresentada pela empresa J. M. BITTENCOURT CIA LTDA. Diante das inconsistências identificadas, conclui-se que não restou comprovada de forma válida a qualificação técnica exigida no edital, motivo pelo qual a empresa será declarada INABILITADA no presente certame, com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental. Registra-se, ainda, que os fatos serão encaminhados para instauração de Processo Administrativo Especial (PAE), a fim de apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Por fim, consigna-se que os elementos apurados serão encaminhados para ciência e eventuais providências aos órgãos de controle... (CONTINUA)
10/03/2026 - 11:30:43	Agente de Contratação	(CONT. 1) competentes, notadamente ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público
10/03/2026 - 11:31:24	Sistema	O fornecedor J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA. foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/03/2026 - 11:31:24	Sistema	Motivo: Com fundamento na ausência de comprovação válida da capacidade técnica e na existência de indícios consistentes de irregularidade documental.
10/03/2026 - 11:31:24	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 236.951,00.
10/03/2026 - 11:31:24	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
10/03/2026 - 11:32:11	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO foi definida pelo agente de contratação para 10/03/2026 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
10/03/2026 - 12:00:33	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 236.900,00.
10/03/2026 - 12:00:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO com lanceR\$ 236.900,00.
10/03/2026 - 12:12:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 11/03/2026.
10/03/2026 - 12:12:13	Sistema	Motivo: Para a apresentação da proposta readequada conforme previsto no edital.
10/03/2026 - 12:19:25	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 11 de março de 2026, às 12h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
10/03/2026 - 12:19:33	Agente de Contratação	Sessão encerrada.
11/03/2026 - 09:33:41	F. 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO	Documentação Item 0001: Bom dia prezados, gostaria de uma extensão do prazo para o envio da proposta, já que não foi disponibilizado a planilha em excel, para evitar erros e futura necessidade de correções gostaríamos que fosse acrescido mais 24h !
11/03/2026 - 12:04:05	Agente de Contratação	Bom dia !
11/03/2026 - 12:05:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/03/2026.
11/03/2026 - 12:05:12	Sistema	Motivo: Prorroga-se o prazo para a apresentação da proposta, conforme solicitado pela empresa.
11/03/2026 - 12:05:26	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 12 de março de 2026, às 12h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
11/03/2026 - 12:05:34	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
12/03/2026 - 10:58:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2026 - 12:06:34	Agente de Contratação	Bom dia !
12/03/2026 - 12:07:11	Agente de Contratação	A documentação apresentada será encaminhada à área técnica requisitante para análise e manifestação quanto ao atendimento das exigências previstas no edital. Diante da necessidade de análise da documentação apresentada, a sessão será suspensa, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 13 de março de 2026, às 12h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.



12/03/2026 - 12:07:28	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
13/03/2026 - 12:00:18	Agente de Contratação	Bom dia !
13/03/2026 - 12:37:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - PARECER NÂ° 58-2026 edital de licitação CCE 01-2026- 12.03-26 - PARECER_Nº_58-2026_edital_de_licitacao_CCE_01-2026-_13.03.26_assinado-1.pdf) em 13/03/2026 às 12:37.
13/03/2026 - 12:38:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 10 CCE 01 2026.pdf) em 13/03/2026 às 12:38.
13/03/2026 - 12:40:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/03/2026.
13/03/2026 - 12:40:58	Sistema	Motivo: Fica aberto prazo de diligência à licitante para apresentação de planilha orçamentária ajustada, conforme parecer técnico, devendo observar integralmente as exigências do Edital, especialmente quanto à correta composição dos custos, compatibilidade dos somatórios e manutenção do valor global originalmente ofertado, vedada qualquer majoração.
13/03/2026 - 12:41:06	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 16 de março de 2026, às 12h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
13/03/2026 - 12:41:12	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
16/03/2026 - 11:13:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/03/2026 - 12:09:20	Agente de Contratação	Bom dia !
16/03/2026 - 12:09:34	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 17 de março de 2026, às 12h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
16/03/2026 - 12:09:40	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
17/03/2026 - 12:07:13	Agente de Contratação	Bom dia !
17/03/2026 - 12:08:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - PARECER NÂ° 62-2026 Proposta OMX CCE 01-2026- 16.03-26 - PARECER_Nº_62-2026_Proposta_OMX_-CCE_01-2026-_16.03.26_assinado.pdf) em 17/03/2026 às 12:08.
17/03/2026 - 12:11:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 18/03/2026.
17/03/2026 - 12:11:07	Sistema	Motivo: Reabre o prazo de diligência à licitante para apresentação de planilha orçamentária ajustada, conforme parecer técnico nº 62, devendo observar integralmente as exigências do Edital, especialmente quanto à correta composição dos custos, compatibilidade dos somatórios e manutenção do valor global originalmente ofertado, vedada qualquer majoração.
17/03/2026 - 12:11:30	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 18 de março de 2026, às 11h. para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
17/03/2026 - 12:11:38	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
18/03/2026 - 10:33:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/03/2026 - 11:01:20	Agente de Contratação	Bom dia !
18/03/2026 - 11:03:40	Agente de Contratação	A proposta será encaminhada para à avaliação técnica. Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 18 de março de 2026, às 12h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
18/03/2026 - 11:06:55	Agente de Contratação	Retificando: A proposta será encaminhada para à avaliação técnica. Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 19 de março de 2026, às 12h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
18/03/2026 - 11:10:20	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
19/03/2026 - 12:21:19	Agente de Contratação	Bom dia !
19/03/2026 - 12:22:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER N° 66-2026 Proposta OMX CCE 01-2026- 18.03-26.pdf) em 19/03/2026 às 12:22.
19/03/2026 - 12:24:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/03/2026.
19/03/2026 - 12:24:34	Sistema	Motivo: Reabre o prazo de diligência à licitante para apresentação de planilha orçamentária ajustada, conforme parecer técnico nº 66, devendo observar integralmente as exigências do Edital, especialmente quanto à correta composição dos custos, compatibilidade dos somatórios e manutenção do valor global originalmente ofertado, vedada qualquer majoração.
19/03/2026 - 12:27:23	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
20/03/2026 - 11:20:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/03/2026 - 12:11:41	Agente de Contratação	Bom dia !
20/03/2026 - 12:21:25	Agente de Contratação	A proposta será encaminhada para à avaliação técnica. Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 23 de março de 2026, às 12h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
20/03/2026 - 12:21:31	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
23/03/2026 - 12:03:09	Agente de Contratação	Bom dia! A sessão permanecerá para análise da proposta. Agenda a retomada para dia 25/03/26 às 12h. Obrigada à todos. Sessão Encerrada.
25/03/2026 - 12:06:20	Agente de Contratação	Bom dia !
25/03/2026 - 12:08:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 26/03/2026.
25/03/2026 - 12:08:30	Sistema	Motivo: PARA AJUSTE DO VALOR OFERTADO NA PLANILHA.
25/03/2026 - 12:10:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/03/2026.
25/03/2026 - 12:10:07	Sistema	Motivo: PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
25/03/2026 - 12:10:35	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 26 de março de 2026, às 09h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
25/03/2026 - 12:10:50	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
26/03/2026 - 14:20:40	Agente de Contratação	Boa tarde!



26/03/2026 - 14:21:50	Agente de Contratação	Considerando a instabilidade da internet, não foi possível a abertura da sessão, reagendo a abertura para dia 27/03/26, para as 14h.
26/03/2026 - 14:21:56	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
27/03/2026 - 14:01:46	Agente de Contratação	Bom dia !
27/03/2026 - 14:02:03	Agente de Contratação	Boa tarde!
27/03/2026 - 14:03:01	Agente de Contratação	Registra-se que, em sessão anterior, foi instaurada diligência à licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar para o item 0001, com prazo estabelecido até às 09h do dia 26/03/2026, para: apresentação dos documentos de habilitação exigidos no edital; e para a abertura da negociação para o item 0001, com a finalidade de ajuste do valor ofertado na planilha. Contudo, ao proceder à verificação no sistema eletrônico, constatou-se que a empresa não apresentou os documentos de habilitação, tampouco ofertou o lance necessário em consonância com planilha ajustada, conforme expressamente exigido. Registra-se, ainda, que não houve qualquer solicitação de prorrogação de prazo por parte da licitante, nem apresentação de justificativa para o não atendimento da diligência.
27/03/2026 - 14:03:55	Agente de Contratação	Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos.
27/03/2026 - 14:04:16	Agente de Contratação	Será convocada a próxima classificada, obedecida a ordem de classificação, para fins de prosseguimento do certame, nos termos do edital.
27/03/2026 - 14:04:50	Sistema	O fornecedor 46.862.749 MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 14:04:50	Sistema	Motivo: Diante do descumprimento das exigências editalícias e da inobservância ao prazo concedido, declara a inabilitação da empresa, por não comprovação dos requisitos de habilitação exigidos.
27/03/2026 - 14:04:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 236.951,00.
27/03/2026 - 14:04:50	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
27/03/2026 - 14:05:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor SAN ANGEL CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2026 às 14:35, encerrando às 14:40:00.
27/03/2026 - 14:40:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
27/03/2026 - 14:40:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor K&D CONSTRUÇÕES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
27/03/2026 - 15:00:31	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor K&D CONSTRUÇÕES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2026 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
27/03/2026 - 15:35:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
27/03/2026 - 15:35:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
27/03/2026 - 16:04:08	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2026 às 16:35, encerrando às 16:40:00.
27/03/2026 - 16:40:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
27/03/2026 - 18:10:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 31/03/2026.
27/03/2026 - 18:10:13	Sistema	Motivo: Para a apresentação da proposta readequada.
27/03/2026 - 18:11:01	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 31 de março de 2026, às 10h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
27/03/2026 - 18:11:39	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
30/03/2026 - 13:58:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 13:59:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2026 - 12:02:45	Agente de Contratação	Bom dia !
31/03/2026 - 12:03:59	Agente de Contratação	A proposta apresentada pela empresa empresa Solv, foi declarada classificada.
31/03/2026 - 12:04:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/04/2026.
31/03/2026 - 12:04:49	Sistema	Motivo: Para o envio dos documentos de habilitação.
31/03/2026 - 12:05:37	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 01 de abril de 2026, às 12h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
31/03/2026 - 12:05:54	Agente de Contratação	Obrigada a todos! Sessão encerrada.
01/04/2026 - 09:12:06	F. SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, estamos com instabilidade sistêmica para geração de alguns documentos referentes à habilitação. Solicitamos um prazo de mais 24h para juntada da documentação.
01/04/2026 - 12:00:33	Agente de Contratação	Bom dia! Aberta a sessão
01/04/2026 - 12:02:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 02/04/2026.
01/04/2026 - 12:02:53	Sistema	Motivo: Registra-se o recebimento de pedido de prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação, encaminhado pela empresa F. SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA, por meio de e-mail e via Portal de Compras Públicas. Diante do exposto, e em observância ao princípio da razoabilidade, bem como à previsão contida no item 6.4.1 do instrumento convocatório, defere-se o pedido formulado, ficando prorrogado o prazo para envio dos documentos de habilitação até às 10h do dia 02/04/2026.
01/04/2026 - 12:03:50	Agente de Contratação	Fica, desde já, agendada a retomada da sessão para o dia 02 de abril de 2026, às 11h para prosseguimento do certame, conforme os procedimentos previstos no Edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021.
01/04/2026 - 12:04:53	Agente de Contratação	Sessão encerrada.
01/04/2026 - 17:53:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2026 - 09:35:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2026 - 11:01:15	Agente de Contratação	Bom dia! Aberta a sessão



02/04/2026 - 11:04:18	Agente de Contratação	Registrarmos o recebimento dos documentos de habilitação. Considerando a necessidade de análise, a sessão será suspensa ficando, desde já, agendado o retorno da sessão para o dia 06/04/2026 às 12 horas para prosseguimento do certame.
02/04/2026 - 11:04:42	Agente de Contratação	Sessão encerrada. Obrigada
06/04/2026 - 12:00:42	Agente de Contratação	Bom dia! Aberta a sessão
06/04/2026 - 12:01:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA.
06/04/2026 - 12:01:40	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/04/2026 - 12:01:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 12:11.
06/04/2026 - 12:14:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 19 CCE 01 2026.pdf) em 06/04/2026 às 12:14.
06/04/2026 - 12:14:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/04/2026 - 12:16:15	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por José Luiz Rodrigues Machado.

Adriana Piegas de Souza
Agente de Contratação

José Luiz Rodrigues Machado
Autoridade Competente

Adriana Piegas de Souza
Apoio

Alison Vieira Martins
Apoio

Fábio Cunha Santos
Apoio

Fernando Brasil Aquino dos Santos
Apoio

Liana Krause Dobal Streb
Apoio



Maiara de Fátima Lazarin Sampaio
Apoio

Marinice Niederauer Iensen
Apoio

Nelson Freitas
Apoio

Reinaldo José Menezes Garcia
Apoio

Renan Renato Pinheiro
Apoio

ROBERTO CARLOS KLAHR
Apoio

Tatiane Gavião Camargo
Apoio

