
 Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82 

Obra
 ORÇA 152/2023 Pav Asfáltica Rua Ayrton da Silva Capaverde

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 4.339,96 0,49 %

 1.1  00000394 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,88 358,24 68,35 375,97 444,32 196,84 1.082,80 1.279,64 0,15 %

 1.2  00000568 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 6245,57 0,40 0,32 0,17 0,49 1.998,58 1.061,74 3.060,32 0,35 %

 2 DRENAGEM 25.907,24 2,94 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 1,5 37,67 21,30 25,42 46,72 31,95 38,13 70,08 0,01 %

 2.2  00000119 Próprio Remoção de Meio-fio m 10 4,48 4,13 1,42 5,55 41,30 14,20 55,50 0,01 %

 2.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 10 47,80 11,07 48,21 59,28 110,70 482,10 592,80 0,07 %

 2.4  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50 55,35 18,26 50,39 68,65 913,00 2.519,50 3.432,50 0,39 %

 2.5  92211 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 22 212,63 37,01 226,71 263,72 814,22 4.987,62 5.801,84 0,66 %

 2.6  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unida
de

2 1.943,42 661,65 1.748,77 2.410,42 1.323,30 3.497,54 4.820,84 0,55 %

 2.7  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 
FERRO

UN 5 1.079,04 200,67 1.137,66 1.338,33 1.003,35 5.688,30 6.691,65 0,76 %

 2.8  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 33,36 7,69 2,48 7,05 9,53 82,73 235,19 317,92 0,04 %

 2.9  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 14,3 22,80 10,13 18,14 28,27 144,85 259,41 404,26 0,05 %

 2.10  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 7,26 133,91 7,88 156,81 164,69 57,20 1.138,44 1.195,64 0,14 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande 
do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande 
do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.11  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

144,78 1,68 0,21 1,87 2,08 30,40 270,74 301,14 0,03 %

 2.12  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,82 110,47 102,83 34,18 137,01 187,15 62,20 249,35 0,03 %

 2.13  00000833 Próprio Boca BSTC  0,60 SICRO (2S 04  101 01) Unid 1 1.591,33 741,38 1.232,34 1.973,72 741,38 1.232,34 1.973,72 0,22 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 771.148,16 87,44 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 6245,57 2,01 1,83 0,66 2,49 11.429,39 4.122,07 15.551,46 1,76 %

 3.2  PROP 71 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.   
ANP  + IMPOSTOS SINAPI

m² 6245,57 2,53 0,45 2,68 3,13 2.810,50 16.738,13 19.548,63 2,22 %

 3.3  PROP 70 Próprio CBUQ  -  2022     CAP 60/85  ANP+IMPOSTOS  SINAPI m³ 249,82 1.295,27 68,11 1.524,94 1.593,05 17.015,24 380.960,51 397.975,75 45,13 %

 3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

5503,83 1,68 0,21 1,87 2,08 1.155,80 10.292,16 11.447,96 1,30 %

 3.5  PROP 71 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.   
ANP  + IMPOSTOS SINAPI

m² 6245,57 2,53 0,45 2,68 3,13 2.810,50 16.738,13 19.548,63 2,22 %

 3.6  PROP 70 Próprio CBUQ  -  2022     CAP 60/85  ANP+IMPOSTOS  SINAPI m³ 187,37 1.295,27 68,11 1.524,94 1.593,05 12.761,77 285.728,00 298.489,77 33,85 %

 3.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

4127,87 1,68 0,21 1,87 2,08 866,85 7.719,11 8.585,96 0,97 %

 4 SINALIZAÇÃO 23.548,67 2,67 %

 4.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 1,75 616,01 49,41 714,62 764,03 86,46 1.250,59 1.337,05 0,15 %

 4.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida
de

7 337,08 10,33 407,75 418,08 72,31 2.854,25 2.926,56 0,33 %

 4.3  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 29,7 22,68 12,61 15,52 28,13 374,51 460,95 835,46 0,09 %

 4.4  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 160 92,97 8,49 106,82 115,31 1.358,40 17.091,20 18.449,60 2,09 %

 5 OBRAS COMPLEMENTRES/ESCAVAÇÃO 39.462,10 4,47 %

 5.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 615 30,36 4,07 33,58 37,65 2.503,05 20.651,70 23.154,75 2,63 %

 5.2  101136 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 225 14,26 3,02 14,66 17,68 679,50 3.298,50 3.978,00 0,45 %

 5.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1845 2,51 0,32 2,79 3,11 590,40 5.147,55 5.737,95 0,65 %

 5.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 40 2,69 1,10 2,23 3,33 44,00 89,20 133,20 0,02 %

 5.5  00000726 Próprio Pavimento Pedras Irregulares referência SINAPI 101170 06.2021 m² 4 41,65 14,10 37,12 51,22 56,40 148,48 204,88 0,02 %
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 5.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

5,58 2,51 0,32 2,79 3,11 1,78 15,57 17,35 0,00 %

 5.7  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 21,5 110,47 102,83 34,18 137,01 2.210,84 734,87 2.945,71 0,33 %

 5.8  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 8,65 235,02 230,25 61,24 291,49 1.991,66 529,72 2.521,38 0,29 %

 5.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

247,23 2,51 0,32 2,79 3,11 79,11 689,77 768,88 0,09 %

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17.511,56 1,99 %

 6.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44 126,58 154,34 2,65 156,99 6.790,96 116,60 6.907,56 0,78 %

 6.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 60,25 71,33 3,39 74,72 7.133,00 339,00 7.472,00 0,85 %

 6.3  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 75 33,67 39,11 2,65 41,76 2.933,25 198,75 3.132,00 0,36 %

Totais -> 83.432,63 798.485,06 881.917,69

Total Geral 881.917,69

_______________________________________________________________
Ana Paula Zago Jeziorski

Setor de Engenharia

Total sem BDI 715.977,25
Total do BDI 165.940,44
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