PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAGAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

RESPONSAVEL (EIS) PELO PREENCHIMENTO DO ETP
Nome: André Zamin
Telefone: 55 3511 5100

E-mail: andrezamin@santarosa.rs.gov.br

| - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo se faz necessaria para contratar empresa para execugao
de obra de pavimentacdo, a qual tem por finalidade proporcionar melhor
trafegabilidade junto a Rua Rodolfo Schadeck no Bairro Central, e

consequentemente contribuir para a mobilidade urbana daquela localidade.

Il - PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A obra proposta nesse estudo, estd contemplada no Plano de Contratacbes Anual,
sendo prevista a destinacdo de recursos através do financiamento FINISA, nao

havendo, portanto, necessidade de alteracdo orgcamentaria.

Il — REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Para uma adequada contratagdo do objeto proposto, entende-se como necessario

0S seguintes requisitos para contratacao.

a) Atestado de Capacidade Técnica do executor com anotagdo/registro de
responsabilidade técnica comprovando a execucdo de objeto compativel com o

licitado;

b) Comprovacéao de disponibilidade de equipamentos para a execucao do objeto;
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c) Entende-se como mais adequada a contratacdo de empreitada por preco
unitério;

d) Exigéncia de prestacéo de garantia de 5% do valor inicial do contrato

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a presente contratagcdo se estima pavimentacéo de rua em um comprimento
de 98,69 metros lineares e uma largura de 8,0 metros da pista de rolamento

resultando em uma &rea total de pavimentacdo de 789,52 metros quadrados.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO
As opcbes de mercado observadas para atender a demanda da presente
contratacdo sdo pavimentacdo asfaltica e pavimentacdo em concreto
estruturado/armado. Todavia em funcdo das recorrentes intervencdes da
concessionaria de fornecimento de agua e coleta de esgoto junto as ruas do
Municipio, fica inviavel a aplicacdo da opg¢do em concreto em funcdo da

necessidade de manutencao das redes da concessionaria.

VI — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO
Para definicdo da estimativa de valor se toma como base o valor médio de trés
contratacdes similares realizadas recentementes pelo Municipio de Santa Rosa-
RS, que séo:
a) Pavimentacao asfaltica Rua Joaquim Rodrigues

Tomada de Precgo 49/2023

Contrato 308/2023

Valor contrato: R$ 860.970,10

Area de pavimentac&o: 6.247,11 m?

Custo unitério a: 137,82 R$ / m2

b) Pavimentacgéo asféltica Rua Apodlo Batista Paz
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Tomada de Prego 62/2023
Contrato 300/2023

Valor contrato: R$ 444.538,30

Area de pavimentag&o: 3.150,15 m?2
Custo unitario b: 141,12 R$ / m2

c) Pavimentacéao asfaltica Rua Frederico Luiz Von Eye
Tomada de Prego 33/2023
Contrato 207/2023
Valor contrato: R$ 456.989,65
Area de pavimentacdo: 3228,36 m?2
Custo unitario c¢: 141,55 R$ / m2

Considerando-se a média entre os itens a, b, ¢c obtém-se como custo unitario
médio o valor estimado de 140,16 R$/mz2 ({137,82+141,12+141,55}/3).

Dessa forma, estima-se que o valor da contratacao seja de aproximadamente R$
110.659,12 (789,52m?2 x 140,16 R$/m?).

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo com utilizacdo de pavimentacdo asfaltica demonstra ser a mais
adequada para a necessidade em tela, apresentando baixo indice de manutencgéo
e assisténcia técnica no periodo de 05 anos, devendo-se apenas realizar nova

pintura de sinalizacdo em dois anos apds a execucgédo da obra.
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VIII = JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Ainda que os projetos detectem a necessidade de realizacdo de servigos
complementares, tais como realizacdo de rede de drenagem, remendos profundos
entre outros, ndo € possivel se parcelar as etapas da obra, pois a realizagdo de
uma atividade poderd comprometer a garantia da atividade subsequente, e

consequentemente afetar a garantia do produto final que compdem o objeto.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucéo da contratacdo descrita nesse estudo, espera-se proporcinar uma
melhora na mobilidade urbana dentro do bairro Central, proporcionando também

mais conforto e qualidade de deslocamento a populacéo desta localidade.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Em funcdo de que 0s servicos necessarios para a conclusdo do objeto a se
contratar, serdo todos realizados através de execucdo indireta, ndo se faz
necessario ao Municipio intervir com equipamentos, materiais ou méo de obra.
Cabera ao Municipio destinar servidor engenheiro para acompanhar e fiscalizar o

bom andamento do contrato.

Xl — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Ndo se constata que existam em andamento contratacbes correlatas ou
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no

planejamento da futura contratacao.

Centro Administrativo Municipal - Paldcio 14 de Julho
Av. Expediciondrio Weber, 2983 — CEP 98789-000 — SANTA ROSA — RS
Fone (55) 3511 5100 / (55) 3511 5107 (SMPH)




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAGAO

XII = IMPACTOS AMBIENTAIS

Devera ser observado o encaminhamento ambientalmente adequado das aguas
pluviais em caso de necessidade de implementacao de rede de drenagem, assim
como deve ser garantida a adequada destinacdo de restos de materiais e

entulhos de obra se houver.

Xl = VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Por fim entende-se, com base nas informacdes apresentadas no presente estudo,
que € possivel se realizar a contratacdo da solucdo pretendida, possuindo essa
viabilidade técnica, operacional e orcamentaria, sendo adequada a necessidade

identificada na demanda de contratacéo.

Assinado de forma digital por
ANDRE ANDRE ZAMIN:83164731000

ZAMIN:83164731000 Dados: 2024.03.11 14:39:01
-03'00'

Assinado de forma digital por
CLAUDIO FRANKE:40109062000
Dados: 2024.03.13 15:20:59 -03'00'
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