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308.823,80

25,00 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   PLACA DA OBRA 1 1.282,72 1.282,72 0,42 %

 1.1  00000864 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 513,09 641,36 1.282,72 0,42 %

 2   ILUMINAÇÃO PUBLICA 1 204.980,21 204.980,21 66,37 %

 2.1  2078 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA, COM DISJUNTOR DE 32A, 

COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POLICARBONATO PARA 

MEDIÇÃO ATRAVÉS DE LENTE, SAÍDA AÉREA, CONFORME PADRÃO DA 

CONECESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 2.536,29 3.170,36 3.170,36 1,03 %

 2.2  00000378 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") , INCLUSIVE FITA SUBTERRÂNEA DE 

SINALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, ABERTURA DE VALA, REATERRO E 

COMPACTAÇÃO.

m 480 19,15 23,93 11.486,40 3,72 %

 2.3  9002098 SIURB ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 35 40,47 50,58 1.770,30 0,57 %

 2.4  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 20 408,45 510,56 10.211,20 3,31 %

 2.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 66 106,87 133,58 8.816,28 2,85 %

 2.6  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 220 58,05 72,56 15.963,20 5,17 %

 2.7  078051 SBC SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN 66 57,25 71,56 4.722,96 1,53 %

 2.8  1561 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 

COM RELE FOTOELETRICO (UM POR LUMINARIA), COM 2 LUMINÁRIAS LED 

150W, COM CABO DE COBRE MULTIPOLAR 3 VIAS 2,5MM² (DA CAIXA DE 

PASSAGEM ÀS PONTAS DOS BRAÇOS) E SERVIÇO DE GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 5.844,79 7.305,98 36.529,90 11,83 %

 2.9  2057 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 

COM RELE FOTOELETRICO, COM LUMINÁRIA LED 150W, COM CABO DE 

COBRE MULTIPOLAR 3 VIAS 2,5MM² (DA CAIXA DE PASSAGEM ÀS PONTAS 

DOS BRAÇOS) E SERVIÇO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 17 3.744,74 4.680,92 79.575,64 25,77 %

 2.10  PROP 63 Próprio BASE EM CONCRETO (60x60x100 cm) COM CHUMBADORES PARA POSTE 

DE AÇO TELECÔNICO FLANGEADO 9M DE ALTURA, INCLUSIVE SERVIÇO 

DE ESCAVAÇÃO.

UN 22 499,77 624,71 13.743,62 4,45 %

 2.11  2079 Próprio CABO DE ALUMINIO AUTOSSUSTENTADO DUPLEX (1X10+10MM²), COM 

ISOLAÇÃO XLPE PARA TENSÕES ATÉ 0,6/1 kV, INCLUSIVE LAÇOS E ALÇAS 

PREFORMADAS, E CONECTORES PARA DERIVAÇOES. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 170 8,62 10,77 1.830,90 0,59 %

Valor Final do Orçamento

BDI
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 2.12  1371 Próprio ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR, INCLUSIVE 

CINTAR CIRCULAR DE AÇO GALVANIZADO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 97,77 122,21 977,68 0,32 %

 2.13  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1500 7,31 9,13 13.695,00 4,43 %

 2.14  1396 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 40 35,52 44,40 1.776,00 0,58 %

 2.15  022975 SBC REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA DE 8A10M C/E S/REAPROVEIT. UN 1 568,62 710,77 710,77 0,23 %

 3   RECOMPOSIÇÃO DE PISO E PASSEIO 1 80.961,27 80.961,27 26,22 %

 3.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 9,52 214,69 268,36 2.554,78 0,83 %

 3.2  00000191 Próprio CORTE DE PISO DE CONCRETO PROF. DE 10 A 13CM m 297,31 19,54 24,42 7.260,31 2,35 %

 3.3  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 3,15 24,66 30,82 97,08 0,03 %

 3.4  00000156 Próprio DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m² 12,87 34,89 43,61 561,26 0,18 %

 3.5  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 98,8 6,74 8,42 831,89 0,27 %

 3.6  1435 Próprio ATERRO MECANIZADO Para Pavimentação com compactação COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 utilizando material de escavação

m³ 91,08 20,67 25,83 2.352,59 0,76 %

 3.7  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 7,93 770,85 963,56 7.641,03 2,47 %

 3.8  00000020 Próprio PISO EM LAJOTA DE CONCRETO PADRÃO m² 486,89 83,40 104,25 50.758,28 16,44 %

 3.9  00000726 Próprio Pavimento Pedras Irregulares referência SINAPI 101170 06.2021 m² 12,87 46,45 58,06 747,23 0,24 %

 3.10  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 3,15 84,04 105,05 330,90 0,11 %

 3.11  1074 Próprio Copia da SINAPI (73859/002) - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 102,18 1,86 2,32 237,05 0,08 %

 3.12  00000087 Próprio PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 m² 52,58 115,47 144,33 7.588,87 2,46 %
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 4   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 21.599,60 21.599,60 6,99 %

 4.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 109,52 136,90 3.285,60 1,06 %

 4.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 73,26 91,57 18.314,00 5,93 %
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