
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Orça 11/2025 

 

PROPRIETÁRIO: Município de Santa Rosa/RS 

EMPREENDIMENTO: MELHORIAS SUBPREFEITURA DISTRITO SETE DE 

SETEMBRO. 

LOCALIZAÇÃO: Rua Papa João XXIII, n° 0, Distrito Sete de Setembro, Santa 

Rosa/RS 

 

GENERALIDADES: 

O presente memorial descreve as atividades que deverão ser realizadas 

junto a demolição da edificação que abriga a Subprefeitura do Distrito Sete de 

Setembro e posterior execução de nova edificação para mesmo uso, além do 

fechamento do lote com grades e portões e a construção de uma garagem que 

servirá de abrigo para os veículos da Subprefeitura. 

 

Documentação: 

A prefeitura disponibilizará ao executante os arquivos digitais e todas as 

informações relativas ao projeto. 

 

Isolamento e guarda de materiais e equipamentos: 

É de responsabilidade da empresa contratada a guarda de todas as 

ferramentas e materiais a serem utilizados durante a obra até sua entrega 

definitiva, não onerando o Município em nenhum custo decorrente de furtos, 

roubos, extravios ou qualquer perda de material. 

 

Segurança e saúde do trabalho:  

É de responsabilidade da empresa contratada zelar pela saúde e 

segurança dos trabalhadores envolvidos, bem como das pessoas que circulam no 

entorno da obra, aplicando todas as normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e, inclusive, arcar unilateralmente, com eventuais despesas de origem 

trabalhista no decorrer da obra. 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Limpeza e manutenção do canteiro de obras:  

É responsabilidade da empresa contratada manter o local de trabalho 

limpo e organizado, separando os materiais destinados a reaproveitamento (se for 

o caso) a serem destinados de acordo com a Fiscalização da obra. Os demais 

resíduos deverão ter destinação adequada por conta da empresa contratada. 

 

Impostos e despesas pessoais: 

São responsabilidades da empresa contratada todas as despesas 

decorrentes dos seus funcionários tais como salários, contribuições 

previdenciárias, vales-refeições e demais despesas existentes, não sendo estas 

vinculadas ao pagamento da medição mensal da obra. 

 

Diário de Obras: 

A empresa contratada deve disponibilizar à Fiscalização da obra, diário de 

obras atualizado com preenchimento descritivo das atividades diárias. 

 

Confidencialidade:  

Nenhuma informação sobre a obra dever ser fornecida a terceiros sem a 

expressa autorização da Fiscalização, sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento contratual. 

 

Administração local de obra:  

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e 

gerenciamento da obra, bem como os funcionários relacionados ao suporte 

técnico para controle de qualidade dos materiais empregados na execução do 

objeto. Ainda, são consideradas as demais despesas administrativas para a total e 

completa administração da obra. 

 

Remoção de vegetação existente:  

A retirada das árvores existentes no local da construção da garagem será 

realizada por equipe da prefeitura Municipal de Santa Rosa, juntamente com a sua 

devida destinação e emissão das respectivas licenças ambientais. 
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Movimentação de solo: 

  Toda a movimentação de solo, como cortes, aterros e compactação será 

realizada por equipe capacidade da prefeitura Municipal de Santa Rosa, sendo 

necessária o acompanhamento por meio da CONTRATADA.  
 

 

1 – SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS: 

 A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com cores, 

medidas e proporções do modelo definido pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa. 

A placa da obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Ordem de Início, sendo 

que o modelo da placa e o local da instalação será determinado e aprovado 

previamente pela Fiscalização. 

O local deve ser visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltado para a via que favoreça melhor visualização. Deverão 

ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do 

padrão das cores, durante todo o período de execução da obra, substituindo-as ou 

recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade. 

 As dimensões da placa são de 1,2 x 2,4 m (LxH). 

  

1.2 REMOÇÃO DE POSTE: 

Anterior a remoção do poste, o mesmo deverá ser devidamente 

desativado e retirado todos os seus acessórios. 
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O poste de concreto de entrada de luz deverá ser removido e destinado 

conforme orientação da fiscalização, com auxilio de maquinário próprio para a 

realização do serviço. 

 

2 – DEMOLIÇÃO PRÉDIO SUBPREFEITURA 

 

2.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários e observadas as prescrições das normas. É proibido o trabalho em 

telhados durante períodos de chuva ou vento fortes. Obrigatório o uso de mão de 

obra habilitada. Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual. 

As telhas cerâmicas deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e 

armazenadas em local apropriado para que a equipe da fiscalização possa 

analisar quais serão reaproveitadas e quais deverão ser descartadas. 

 

2.2 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 

8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

Serão removidos os caibros, ripas, terças e outros elementos do telhado 

existente. 

Serão demolidos todos os beirais existentes, sem reaproveitamento. 

Após as demolições e remoções, caberá a contratada o correto 

empilhamento dos materiais não reaproveitados, em área previamente aprovada 

pela fiscalização, para armazenamento até que se dê seu transporte e correto 

descarte. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

2.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

Remoção manual do forro e estrutura de sustentação do mesmo.  

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários e transeuntes do local da obra. 

A retirada deverá ser de forma manual e cuidadosa, após a retirada deverá 

ser transportada e armazenada em local apropriado até devido descarte. 

 

2.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

Deverão ser retiradas todas as janelas em madeira e ferro existentes, 

juntamente com seus respectivos gradis, conforme pontuado em projeto. As 

janelas removidas deverão ser devidamente armazenadas em local pré aprovado 

pela fiscalização para que possam ser analisadas e definido aonde serão 

reaproveitadas ou descartadas. 

Inicialmente as janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, 

retirar os batentes, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando ponteiros 

quando forem chumbados nas laterais dos vãos. 

 

2.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

Deverão ser retiradas todas as portas em madeira existentes, juntamente 

com seus respectivos gradis, conforme pontuado em projeto. As janelas 

removidas deverão ser devidamente armazenadas em local pré aprovado pela 

fiscalização para que possam ser analisadas e definido aonde serão 

reaproveitadas ou descartadas. 
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Inicialmente as portas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, 

retirar os batentes, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando ponteiros 

quando forem chumbados nas laterais dos vãos. 

 

2.6 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

O assoalho em madeira existente em parte da edificação a ser demolida 

deverá ser retirado em sua totalidade sem reaproveitando. 

Caberá ao responsável técnico a análise das estruturas da edificação a 

demolir, verificar as condições de estabilidade da mesma, determinar a sequência 

e método de execução, exigir a utilização de equipamentos de proteção individual 

e segurança. 

Todos os materiais retirados deverão ser devidamente armazenados e 

posteriormente destinados em local licenciado. Devendo tomar o devido cuidado 

em seu manuseio, carregamento, transporte e descarregamento. 

 

2.7 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

A demolição do piso deverá ser feita cuidadosamente com a utilização das 

ferramentas adequadas de forma manual, nos locais conforme projeto. 

Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da 

obra (descarte do bota-fora em local licenciado). 

 

2.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 

DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

 Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 
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Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e 

descarregar o entulho me local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem 

ser removidos mediante o emprego de dispositivo mecânico, ficando proibido o 

lançamento em queda livre de qualquer material. 

Vidros, ripados, estuques e outros materiais frágeis, devem ser retirados 

antes do início da demolição. 

As paredes demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar 

poeira em excesso durante o processo de demolição. 

Caberá ao responsável técnico a análise das estruturas da edificação a 

demolir, verificar as condições de estabilidade da mesma, determinar a sequência 

e método de execução, exigir a utilização de equipamentos de proteção individual 

e segurança. 

As redes elétricas, de gás, água potável e esgoto que porventura existam 

no terreno deverão ser desligadas pela empresa contratada, de forma a eliminar 

os ricos de choque elétrico, explosão e acidentes. As redes de esgoto sanitário e 

pluvial existentes no terreno devem ser devidamente desativadas, de forma a 

evitar a passagem de entulhos e caliça nas redes públicas. 

 

2.9 DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, 

INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO: 

Será demolida sem reaproveitamento a estrutura de madeira e as divisórias 

em madeira do depósito existente junto a edificação de alvenaria. 
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2.10 CARREGAMENTO MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE 

ENTULHO CLASSE A EM LOCAL LICENCIADO PELO MUNICÍPIO: 

O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e 

exigências da prefeitura municipal. Não será permitida, em hipótese alguma, a 

incineração de quaisquer materiais. 

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a 

posterior remoção da totalidade dos entulhos. 

Executar a carga manual para encher a caçamba do caminhão com 

entulho, tomando-se cuidados para evitar o deslizamento ou queda do material. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da NR 18. 

A comprovação da correta destinação dos entulhos retirados da obra, 

sendo eles, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, gesso, vidro, entre outros, 

se dará por meio de notas fiscais ou recibos que comprovem que os resíduos 

foram depositados em local licenciado para receber e tratar RCC (Resíduo da 

construção civil). 

 

3 – CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO SUBPREFEITURA 

 

3.1 – FUNDAÇÕES – SAPATAS E ARRANQUES 

 

3.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024: 

Após a limpeza do terreno, retirada dos entulhos referentes a demolição, a 

construtora deverá dar seguimento a locação da obra através de gabarito de 
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tábuas corridas pontaletadas, que deverá obedecer rigorosamente às indicações 

do projeto de implantação.  

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou 

nivelamento. Todo dispositivo de memória da locação, auxiliar da construção, 

deve ter vida útil, em perfeita operação compatível com prazo previsto para uso, 

sem deformações ou deslocamentos. 

 

3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024: 

Este serviço corresponde às escavações das sapatas isoladas que serão 

executadas na estrutura da garagem. 

Equipamentos: 

• Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 

0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Execução: 

•  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

•  A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

3.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024: 

Nas bases das sapatas em concreto armado que serão executadas, após o 

nivelamento do solo, deverá ser executada uma camada em concreto magro 

espessura de 5 cm.  

O lastro deverá ser devidamente nivelado e vibrado. 
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3.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024: 

Ao executar as fôrmas das sapatas deve atentar as seguintes 

especificações: 

- Contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem 

estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se 

a sapata for alta, prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em 

contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem; 

- Gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e 

dimensões das sapatas para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto 

fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior das sapatas; 

- Durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras 

laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou 

deformações durante o lançamento do concreto; 

- Realizar a limpeza e a lavagem do fundo; 

• Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado 

uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra; 

• Cuidados com a forma: o uso de vibrador com agulha revestida de 

borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para 

não danificar a superfície; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 
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3.1.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024: 

As sapatas deverão ser armadas com aço CA-50 de 8,0 mm, dispostas nos 

dois sentidos.  

A armadura não poderá ficar em contato direto com o fundo e laterais, 

obedecendo-se para isso a distância mínima prevista em norma e no projeto 

estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" 

plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da 

armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o 

projeto, antes do lançamento do concreto.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem 

as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do 

concreto. 

Procedimento executivo: 

• Executar a montagem das ferragens; 

• Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural; 

• Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à 

aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem 

que possam se apresentar; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

 

3.1.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024: 

As sapatas deverão ser armadas com aço CA-50 de 10,0 mm, dispostas 

nos dois sentidos.  
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A armadura não poderá ficar em contato direto com o fundo e laterais, 

obedecendo-se para isso a distância mínima prevista em norma e no projeto 

estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" 

plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da 

armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o 

projeto, antes do lançamento do concreto.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem 

as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do 

concreto. 

Procedimento executivo: 

• Executar a montagem das ferragens; 

• Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural; 

• Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à 

aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem 

que possam se apresentar; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

 

3.1.7 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024: 

Para a concretagem das sapatas isoladas, pilares e vigas será utilizado o 

concreto FCK 30 MPa conforme características e execução descritas abaixo e 

volume conforme memorial de cálculo. 

Itens e suas características: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 
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• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de 

impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente o seu 

peneiramento, utilizar composição correspondente; 

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211; 

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Execução: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento; 

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 

1/3 terço do volume de água; 

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de 

areia e o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou 

pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 

Poderá ser utilizado ainda concreto usinado com a respectiva comprovação 

por meio de corpos de provas de suas resistências. 
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3.2 – FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAME 

 

3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024: 

Este serviço corresponde às escavações das vigas baldrames que serão 

executadas na estrutura da garagem. 

Equipamentos: 

• Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 

0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Execução: 

•  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

•  A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

3.2.2 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

A empresa deverá seguir as normativas vigentes na NBR 9062, a estrutura 

será executada em estrutura de concreto armado pré-moldada com resistência de 

fck = 35 MPa, aço CA-50 e CA-60, executadas rigorosamente conforme projeto 

básico estrutural. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das estruturas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 
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Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 

O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 

A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 

A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 

ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 

receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023: 

A impermeabilização deverá ser executada nas duas faces laterais das 

vigas baldrames na fundação. Não deverá permitir a ascensão da umidade, com 

três camadas de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante. Poderá ser empregado outro sistema similar com a mesma 

finalidade e previamente justificado e aprovado pela fiscalização. 

Deverá ser aplicada pelo menos três de mãos de impermeabilizante, 

garantindo o transpasse entre a aplicação das demãos. Deve ser respeitado o 

intervalo de secagem entre uma demão e outra. 
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3.3 – ESTRUTURA – PILARES PRÉ-MOLDADOS: 

 

3.3.1 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

A empresa deverá seguir as normativas vigentes na NBR 9062, a estrutura 

será executada em estrutura de concreto armado pré-moldada com resistência de 

fck = 35 MPa, aço CA-50 e CA-60, executadas rigorosamente conforme projeto 

básico estrutural. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das estruturas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 

Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 

O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 

A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 

A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 

ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 
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receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

3.4 – ESTRUTURA – VIGAS AÉREAS PRÉ-MOLDADAS: 

 

3.4.1 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

A empresa deverá seguir as normativas vigentes na NBR 9062, a estrutura 

será executada em estrutura de concreto armado pré-moldada com resistência de 

fck = 35 MPa, aço CA-50 e CA-60, executadas rigorosamente conforme projeto 

básico estrutural. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das estruturas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 

Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 

O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 

A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 
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A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 

ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 

receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

3.5 – ESQUADRIAS 

 

3.5.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019: 

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com 

a previsão de 2 folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de 

madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e folha de porta 

para que a mesma não seja danificada. Posicionar a porta no vão e conferir, 

sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta 

com a parede. 

Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

reenquadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento. Aplicar selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

3.5.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019: 

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com 

a previsão de 2 folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de 

madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e folha de porta 

para que a mesma não seja danificada. Posicionar a porta no vão e conferir, 

sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta 

com a parede. 

Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

reenquadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento. Aplicar selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

 

3.5.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021: 

As portas de madeira devem ser lixadas cuidadosamente com remoção 

posterior do pó, logo após será aplicado 2 demãos de verniz incolor, para madeira, 

em todas as portas e acessórios das mesmas. 
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3.5.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019: 

Deverão ser instaladas portas de alumínio de abrir nos acessos as áreas 

externas da edificação, pela porta de acesso principal e pela porta de acesso a 

garagem.  

Todas as portas indicadas como de alumínio, serão de alumínio anodizado 

na cor preta, tipo lambri, devendo ser executadas na linha 25 ou superior, com 

fechadura tipo alavanca ou puxar maior ou igual a 40 cm. O dimensionamento das 

ferragens e estrutura corresponderá aquela que apresente a resistência e 

segurança necessárias para o usuário e a estabilidade da esquadria. 

 

3.5.5 SOLEIRA EM GRANITO, COR PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 

20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020: 

Nas soleiras deverão ser instalados granito com largura de 20 cm, 

espessura de 2 cm pelo comprimento da porta, todos na cor preto são gabriel, 

polido. 

  A instalação das soleiras será por meio de argamassa de fixação do tipo 

AC III. 

 

3.5.6 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024: 

Este item é uma complementação aos itens 3.5.7 e 3.5.8, os quais não 

incluem a instalação de contramarco, sendo assim, está previsto a instalação de 

contramarco nas respectivas esquadrias. 
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3.5.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024: 

Todas as janelas da edificação serão do tipo correr com 2 folhas, com 

exceção da janela do banheiro que será do tipo maxim-ar. 

Todas as janelas serão em alumínio anodizado na cor preta na linha 25 ou 

superior. A modulação e dimensões seguirão as determinações constantes no 

desenho técnico. O dimensionamento das ferragens e estrutura corresponderá 

aquela que apresente a resistência e segurança necessária para o usuário e a 

estabilidade da janela. 

Os perfis e os processos construtivos utilizados não podem apresentar 

defeitos que comprometa a resistência e/ou o desempenho da janela. Todos os 

componentes da janela devem receber um tratamento adequado, destinado a 

garantir o desempenho do conjunto em condições normais de utilização previstas 

nas normas técnicas. 

Os materiais e acessórios utilizados nos caixilhos de janela precisam estar 

de acordo com as normas a eles pertinentes. 

Todas as janelas possuirão peitoril instalado com pingadeira na cor são 

gabriel.  

Os vidros instalados nas respectivas janelas serão de 4 mm temperado e 

deverão obedecer aos dispostos na NBR 7199 e pela NBR NM: 293. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

3.5.8 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 

3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024: 

Todas as janelas serão em alumínio anodizado na cor preta na linha 25 ou 

superior. A modulação e dimensões seguirão as determinações constantes no 

desenho técnico. O dimensionamento das ferragens e estrutura corresponderá 

aquela que apresente a resistência e segurança necessária para o usuário e a 

estabilidade da janela. 

Os perfis e os processos construtivos utilizados não podem apresentar 

defeitos que comprometa a resistência e/ou o desempenho da janela. Todos os 

componentes da janela devem receber um tratamento adequado, destinado a 

garantir o desempenho do conjunto em condições normais de utilização previstas 

nas normas técnicas. 

Os materiais e acessórios utilizados nos caixilhos de janela precisam estar 

de acordo com as normas a eles pertinentes. 

Todas as janelas possuirão peitoril instalado com pingadeira na cor são 

gabriel.  

Os vidros instalados nas respectivas janelas serão de 4 mm temperado e 

deverão obedecer aos dispostos na NBR 7199 e pela NBR NM: 293. 
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3.5.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE: 

A presente composição, diz respeito a pintura a ser realizada em fábrica 

para todas as janelas, portas, guarnições e acabamentos das esquadrias em 

alumínio, visto que, todas deverão ser entregues na coloração preta. 

Não será aceita pintura de esquadrias realizadas in loco, todas deverão ser 

entregues com seu respectivo acabamento de fábrica. 

 

3.5.10 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024: 

Este item é uma complementação aos itens 3.5.7 e 3.5.8, os quais não 

incluem o respectivo acabamento das janelas em alumínio, sendo assim, está 

previsto a instalação do respectivo acabamento das mesmas tanto do lado interno 

como externo da esquadria, na mesma coloração do elemento. 

 

3.5.11 PINGADEIRA EM SOLEIRA DE GRANITO, COR PRETO SÃO 

GABRIEL LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020: 

Deverão ser instalados em todas as janelas, pingadeiras em granito com 

largura de 30 cm, espessura de 2 cm pelo comprimento da janela, todos na cor 

preto são gabriel, polido. 

A pingadeira deverá passar 2,5 cm em direção de cada lado das paredes, e 

possuir lacrimal, para que não ocorram marcas de escorrimento. 

  A instalação das pingadeiras será por meio de argamassa de fixação do 

tipo AC III. 
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3.5.12 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA 

DE *10* CM. AF_03/2024: 

Portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas sobre o 

vão, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e 

impedem esforços sobre as esquadrias. 

 

3.5.13 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024: 

Janelas em parede de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas – sobre 

o vão – contravergas abaixo da estrutura, que melhoram a distribuição de cargas, 

evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 

São previstas em projeto, que também devem ultrapassar 10 cm para cada 

lado do vão. Vãos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com 

distribuição adequada de armadura longitudinais e estribos. 

 

3.5.14 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO: 

  Este item diz respeito a complementação do item 3.5.4, que diz respeito a 

instalação das portas P1 e P4, do respectivo projeto arquitetônico, porém, as 

respectivas composições não apresentam fechadura. 

  Todas as fechaduras e dobradiças deverão ser de 1° qualidade, não 

podendo ser empregadas fechaduras de fibra ou produto similar. 

  Ao final da obra todas as chaves deverão ser entregues em duas cópias 

identificadas. 
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3.6 – FECHAMENTO PAREDES E ACABAMENTO 

 

3.6.1 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

As paredes externas serão executadas em placas pré-fabricadas, com 

dimensões de acordo com as dimensões contidas em projeto. Devem possuir, 

resistência para garantir sua estabilidade de acordo com o estipulado em projeto. 

As placas deverão ser rejuntadas com material apropriado com resistência 

a movimentação térmica e hidroscópica. 

As peças que compõe os componentes das paredes pré-moldadas, deverão 

respeitar as normas técnicas vigentes, ABNT NBR 16475 – Painéis de Parede em 

Concreto Armado – Requisitos e procedimentos, ABNT 6118 – Projeto de 

estruturas de concreto – Procedimento e demais normas vigentes. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das placas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 

Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 

O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 
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A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 

A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 

ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 

receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

3.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023: 

Todas as paredes da edificação deverão ser impermeabilizadas até uma 

altura de 50 cm, a contar do topo da viga até a cota na placa cimentícia pré-

moldada. A aplicação do material deverá ser realizada com a utilização de 

trinchas. 

No banheiro as paredes serão impermeabilizadas em sua totalidade, da 

base até o topo. 

Todo equipamento a ser utilizado deverá estar limpo e seco, o material não 

deverá ser aplicado quando se estiver com alta concentração de umidade no 

ambiente ou sob iminência de chuva. 

Sobre a superfície limpa e seca, estando a mesma dentro dos parâmetros 

de umidade permitida pelo fabricante, iniciar a aplicação do produto, conforme 

recomendações do fabricante. 

O tempo útil para manuseio do produto, após a mistura, é de 

aproximadamente 45 minutos a 25°C. Aplicar o impermeabilizante de forma 

uniforme em toda superfície utilizando pincel ou rolo, de modo a formar uma 

película nivelada que deve ter aproximadamente 1 mm de espessura, aguardar 

até que não exista mais pegajosidade superficial de 5 a 6 horas após a aplicação. 
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Aplicar as demais camadas até atingir o consumo especificado pelo fabricante, 

respeitando os intervalos entre demãos. A cura final do produto acontece após 24 

horas. 

 

3.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024: 

Será aplicada massa acrílica em todas as paredes externas da edificação, 

duas demãos, inclusive nas áreas com platibanda e com alvenaria de 

embasamento. 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação. Se necessário, amolentar o produto em água 

potável de acordo com recomendações do fabricante. 

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. 

Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do 

pó para posterior aplicação da pintura. 

 

3.6.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023: 

Ante a aplicação do fundo selador acrílico observar se a superfície está 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 
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3.6.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023: 

As paredes internas da edificação serão pintadas em cor branca, 

igualmente as paredes externas da mesma, com exceção dos pilares aparentes, 

que deverão ser pintados na cor cinza. As cores e códigos das tintas deverão ser 

previamente a aprovadas pela fiscalização 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

mofo antes de qualquer aplicação, em seguida diluir a textura em água potável 

(máximo 10%), conforme fabricante e aplicar demão com rolo de espuma, 

aguardar o tempo da respectiva secagem entre demãos indicado pelo fabricante, e 

então aplicar a segunda demão. 

 

3.6.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE: 

Os revestimentos cerâmicos das áreas do banheiro e da pia da cozinha, 

serão executados com peças de dimensões 33x45 cm, na coloração branca 

cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas 

que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhas, etc) ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhos, etc). 

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 
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resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento, entre 

outros. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente 

aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os 

cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o 

projeto de assusto de arremate. 

 

3.6.7 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS: 

A fixação das guias deverá ser feita no máximo a cada 60cm, por meio de 

pinos de aço desenvolvido para esse fim. Executar as emendas das guias sempre 

de topo, sem sobrepô-las e observar sempre o alinhamento da guia superior (teto) 

com a inferior (piso).  

Posicionar os montantes com o auxílio do prumo a laser e fixá-los às guias 

por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura 

do pé-direito com 10mm a menos. Os montantes que ficarem em contato com 

outra estrutura de parede em drywall deverão ser fixados por meio de parafuso do 

tipo metal-metal.  

Caso seja necessário o corte de chapas, deverá ser marcado a lápis a 

posição que se deseja o corte e deverá ser passado o estilete pressionado sobre a 

linha demarcada em os lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte feito 
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com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartão da face posterior à face 

inicialmente demarcada.  

Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por 

meio de parafusos com 25 mm de comprimento, especialmente desenvolvidos 

para esse fim. As chapas deverão ser posicionadas a 10 mm do piso. Os 

parafusos devem estar distanciados a, no máximo, 250 mm entre si e a cerca de 

10 mm da borda da chapa. Para a segunda camada, fixar as chapas por meio de 

parafusos com 45 mm de comprimento especialmente desenvolvidos para esse 

fim. As juntas da primeira camada nunca podem coincidir com as juntas da 

segunda camada de chapas. Após finalizar a colocação das chapas de gesso para 

drywall, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as 

chapas e em seguida colocar a fita de papel micro-perfurado sobre o eixo da junta. 

Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira 

camada de massa e aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma 

desempenadeira, deixando um acabamento uniforme. Aplicar também uma 

camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de 

uma desempenadeira. 

 

3.6.8 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023: 

Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente absorventes, deve-se 

aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. 
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3.6.9 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2: 

Para completa eficácia na isolação dos ambientes optou-se pelo uso da lã 

de rocha densidade 32 kg/m3 e=50 mm envelopada filme autoextinguível para o 

preenchimento das paredes de drywall.  

Para a instalação da lã de rocha faz se necessário o uso de EPIS como 

máscara e óculos de proteção. As peças se necessário devem ser cortadas, uma 

de cada vez, para a instalação correta, se necessário podem ser fixados por meio 

de pinos, grampos ou adesivos especiais, dispensando rejuntamento.  

Caso o isolamento cause uma obstrução, como em caixas de saída, faça 

um recorte no material usando uma faca ou lâmina afiada. 

 

3.7 – FORROS 

 

3.7.1 FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, 

REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *625 X 625* MM, ESPESSURA 

15 MM (COM COLOCACAO): 

O material das placas deverá ser resistente à umidade; 

Espessura mínima de 15 mm; 

Acabamento aplicado em fábrica, com pintura a base de látex na cor 

branca; 

Dimensões compatíveis com a modulação da estrutura de sustentação e 

apoio de 625 x 625 mm; 

Detalhe de borda: reta; 

Coeficiente de absorção sonora (NRC): 0,55; 

O material deve apresentar resistência ao fogo; 
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Para a montagem, as placas modulares serão apoiadas em perfis “T” do 

tipo leve e perfil T clicados, de aço galvanizado pintados eletrostaticamente na cor 

branco, na modulação 625 x 625 mm. 

A fixação será feita junto às estruturas de teto (metálicas), com a utilização 

de tirantes ou hastes rígidas de arame galvanizado, ou ainda fita, conforme alturas 

e posições indicadas no projeto arquitetônico. A empresa contratada deverá 

executar estruturas auxiliares necessárias para a correta fixação do forro, 

conforme as recomendações do fabricante do forro utilizado. 

Peças de arremate – Cantoneira de aço pintada, aplicada em todo o 

perímetro, com fixação a cada 50 cm, nos trechos onde não forem colocadas 

sancas ou espelhos de gesso. 

Fixação das luminárias e dos difusores do sistema de ar condicionado, 

deverá ser feita de modo independente do forro, porém na mesma modulação das 

placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. 

As disposições das luminárias e dos difusores, deverão ser feitas de acordo com 

os projetos específicos. A colocação do forro deverá ser feita obrigatoriamente por 

profissionais habilitados, seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante 

do produto utilizado. 

A construtora deverá se atentar ao projeto de forro que detalha os espaços 

das cortineiras com afastamento de 15 cm das paredes.  
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3.8 – ABASTECIMENTO ÁGUA FRIA 

 

3.8.1 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, PADRÃO CORSAN: 

Deverá ser solicitado junto a concessionária a ligação de água para o 

atendimento da nova edificação da subprefeitura. Está ligação deve ser realizada 

para atender todas as necessidades da edificação. 

Iniciar a ligação com a escavação de valeta em local indicado em projeto, 

com medidor, cavalete para os diversos ramais, em padrão da concessionária. 

Haverá uma tubulação de 25 mm, em PVC rígido saindo do hidrômetro e 

abastecendo os pontos de consumo da edificação. Deve haver livre acesso do 

pessoal da concessionária até o hidrômetro de consumo. 

 

3.8.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024: 

O ramal de encaminhando de água do hidrômetro até os pontos de 

abastecimento, será em parte subterrâneo, para isso haverá a necessidade de 

escavação e abertura de vala. 

A tubulação de entrada de água será de diâmetro de 25 mm, não havendo 

grande maior para a abertura da vala, devendo apenas respeitar a inclinação 

mínima de 1% em direção a edificação. 

 

3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6 TUBOS E CONEXÕES SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA 

  Para o abastecimento de água da edificação foi considerado sistema direto, 

ou seja, a água vem da rede diretamente aos pontos de consumo. 
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  Todo o detalhamento da posição dos tubos e conexões do sistema está 

apresentado junto aos projetos de abastecimento de água fria, com eles em mão, 

a CONTRATADA deverá embutir as respectivas tubulações. 

  Não será permitida a concretagem de tubulações através de elementos 

estruturais como vigas e pilares sem estar previsto pelo projeto estrutural. 

  Toda tubulação utilizada na edificação deverá atender as normativas 

vigentes, atendendo a pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm². 

   

3.8.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021: 

No ramal de entrada de abastecimento da água fria, tanto na cozinha como 

no banheiro deverá ser instalado um registro do tipo gaveta, com respectivo 

acabamento. Isolando assim em caso de necessidade o sistema de cada cômodo. 

 

3.8.8 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020: 

Serão instaladas duas torneiras de jardim, com altura de instalação em 0,90 

metros, em plástico na coloração preta.  

 

3.8.9 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022: 

Cara o correto encaixa do diâmetro do ramal com a o diâmetro da torneira, 

haverá a necessidade de instalação de um TÊ de redução de 25 mm (ramal) x 20 

mm (torneira). 
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3.8.10 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 

20MMX1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO: 

Nos pontos de consumo internos (caixa acoplada banheiro, pia banheiro e 

pia cozinha), será instalado um joelho em PVC com rosca para posterior ligação 

com o sistema hidráulico. 

 

3.9 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.8, 3.9.9, 3.9.10, 3.9.11, 

3.9.12 INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste num conjunto de 

aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores, dividido entre dois sistemas. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

através de uma declividade constante. Recomenda-se as seguintes declividades 

mínimas: 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 

mm; 

• 1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 

mm; 

As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com 

ângulo central ou igual ou inferior a 45°. As mudanças de direção, horizontal para 

vertical e vice-versa podem ser executadas com ângulos central igual ou inferior a 

90°. 

A caixa de gordura será instalada para receber os efluentes da pia da 

cozinha. Esta será em PVC, conforme o caso, e deverá ser perfeitamente 

impermeabilizada, providos de equipamentos apropriados para a sua inspeção, 
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possui tampa hermética, além de cesto interno para a sua devida manutenção. A 

caixa deverá ser localizada em área externa da edificação, conforme 

especificação em projeto. 

A coluna de ventilação instalada no banheiro, deve possuir terminal de 

ventilação instalado em sua extremidade superior e estes devem estar a 30 cm 

acima do nível do telhado. O terminal instalado na extremidade do tubo deverá 

possuir fechamento do tipo chaminé, que impeça a entrada de águas pluviais 

diretamente aos tubos de ventilação. 

 

3.9.13 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 

LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 

IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 

ESPESSURA DE 8 CM: 

Devido a ausência de rede pública de esgoto no local de execução da 

edificação, optou-se pelo conjunto de tratamento que consiste em sistema de 

fossa séptica e sumidouro. 

É totalmente vedado o encaminhamento de águas pluviais ao tanque 

séptico e/ou sumidouro. 

A fossa séptica a ser instalada é pré-moldada, com volume de 1,5 m³, 

impermeabilizado internamente com tampa de concreto de 8 cm em concreto 

armado. 

O tanque séptico deve ser posicionado a uma distância mínima de 1,50 m 

da face externa da parede mais próxima do módulo sanitário. 

Haverá em cada extremidade livre dos tubos de entrada e de saída do 

tanque séptico, um "tê" sanitário acoplado a um tubo de 40 cm de comprimento, 

de PVC,  100 mm para esgoto, sendo estas conexões posicionadas, 
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obrigatoriamente, na metade das paredes de entrada e saída do tanque séptico. O 

dispositivo de entrada deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz inferior 

se localize 5 cm acima da geratriz inferior do tubo de saída. 

 

3.9.14 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020: 

O sumidouro é um poço escavado no solo, destinado à disposição final do 

efluente tratado em tanque séptico, devendo ser afastado do tanque séptico pelo 

menos 1,50 m. 

A parede interna do sumidouro será protegida com alvenaria de tijolos 

maciços intercalada com espaços vazios, executadas em tijolo maciço caipira 

queimado, tamanho 5x10x20.A argamassa de assentamento será de cimento, cal 

e areia, no traço 1:2:8. 

O assentamento será executado em juntas de amarração. As juntas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, devendo as juntas verticais 

“vazias” serem coincidentes em camadas alternadas, ficando um espaço vago de 

4 cm entre as laterais dos tijolos. No nível próximo do terreno (nos últimos 30 cm), 

as juntas serão todas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:5. 

Receberá no fundo do sumidouro, uma camada de brita nº 2 ou 3, a uma 

altura mínima de 50cm, conforme especificado em projeto. Não será permitido o 

uso de barro ou cal nas argamassas de assentamento do sumidouro.  

O sumidouro receberá uma tampa confeccionada em concreto armado, 

fck=15Mpa, espessura e dimensões mostradas em projeto. 

Para troca de gases com o ambiente, o sumidouro deve ser provido de 

"suspiro" com, no mínimo, 40 cm de exposição externa. Visando evitar a 
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proliferação de insetos, especialmente pernilongos, na extremidade externa do 

suspiro deve ser afixado pano ou tela. 

 

3.9.15 TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO OU 

PASSAGEM (1,0m x 1,0m), COM CANTONEIRA METÁLICA PARA 

RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA OU OUTRO TIPO DE 

PISO: 

Está composição é complementar a composição 3.9.14, logo que, sobre o 

sumidouro não possui tampa em concreto, sendo assim, está previsto a instalação 

de duas tampas em concreto armado para cobrir e proteger o sumidouro. 

A concretagem da tampa deverá ser realizada em local plano e 

impermeável, previamente molhado. Somente após decorridos 3 dias, é que será 

permitido a remoção da tampa do seu local de concretagem para a sua posição 

definitiva 

 

3.10 – EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

 

3.10.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: 

A instalação das bacias deve atender às ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR 

16727-2. 

As bacias e assentos sanitários acessíveis NÃO podem ter abertura frontal 

e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a 

partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no 

máximo 0,46 m para as bacias de adulto. A altura máxima da caixa acoplada deve 
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ser de 0,83 m e o comprimento total da bacia não deve ser superior a 0,65m. A 

válvula de acionamento da descarga deve ser sobressalente. 

 

3.10.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020: 

Está composição é uma complementação ao item 3.10.1, o qual trata da 

instalação de vaso sanitário para PCD, com caixa acoplada, na cor branca, porém 

não possui assento, sendo assim, está sendo previsto a instalação de assento 

junto ao vaso sanitário. 

 

3.10.3, 3.10.4 INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA E EM “L” 

As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e 

autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Todas as barras de apoio utilizadas nos sanitários devem resistir a um 

esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar 

deformações permanentes ou fissuras, e estar firmemente fixadas a uma distância 

mínima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a 

face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter 

desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando 

necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 

empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O 

comprimente e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, 

conforme detalhes no projeto arquitetônico.  

As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas 

na norma de acessibilidade NBR 9050 com seção transversal entre 30 mm e 45 

mm, conforme figura a seguir.  
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O comprimento e o modelo variam de acordo com as peças sanitárias às 

quais estão associados. 

 

3.10.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020: 

Está composição é completar a composição do item 3.5.1, o qual trata da 

instalação da porta do banheiro PCD, porém, não contempla o puxador adaptado, 

sendo assim, o item 3.10.5 garante a instalação do puxador PCD instalado em 

ambos os lados da porta. 

A barra deverá ser instalada a 80 cm do chão, a contar do topo do piso e da 

base da barra, e terá 60 cm de comprimento. 

 

3.10.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: 

Os lavatórios, suas fixações e ancoragens devem atender no mínimo aos 

esforços previstos nas ABNT NBR 16728-1 e ABNT NBR 16728-2. Sua instalação 

deve possibilitar a área de aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, 

deve ser instalado lavatório com coluna completa. Os lavatórios devem ser 

equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforço máximo de 23 N. 

Sua dimensão deverá ser de 35x50cm. 

 

3.10.7 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, 

PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: 

Deve ser instalado numa altura de 0,80 m do chão. Terá profundidade 

mínima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e 
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manobra e na utilização das barras de apoio. Será fixado com duas mãos 

francesas parafusadas na peça e na parede. 

 

3.10.8 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 

5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020: 

Deverão ser entregues e respectivamente instalados os seguintes itens e 

instalados nos respectivos cômodos: 

• Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido – Banheiro; 

Toalheiro em inox tipo dispenser para papel toalha – Banheiro e 

Cozinha; 

• Papeleira em inox para papel higiênico – Banheiro; 

• Espelho Sanitário (60x90), com moldura - Banheiro; 

 

3.10.9 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020: 

Serão instaladas na bancada da cozinha, torneira de mesa bica alta em aço 

inox. Deverão ter bitolas de 1/2", acabamento cromado bi níquel de alta resistência 

à corrosão. 

 

3.10.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 

MONOCOMANDO. AF_01/2020: 

Serão instaladas no lavatório do sanitário acessível, torneira de mesa de 

bica baixa em aço inox, automática com acionamento por alavanca. Deverão ter 

bitolas de 1/2". 
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3.12 - CONTRAPISO E REVESTIMENTO DOS PISOS INTERNOS 

 

3.12.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 Copia e adaptação da SINAPI (96385): 

O solo que servirá de base do contrapiso deverá ser adequadamente 

compactado, garantindo assim o nível da edificação. A compactação deve ser 

executada com camadas com espessura máxima de 20 cm. 

A compactação do material em áreas confinadas deverá ter cuidados, 

utilizando equipamentos de pequeno porte de forma a garantir a homogeneidade 

do corpo do aterro, como o compactador de solo tipo sapo. 

O solo existente, quando necessário, deve ser umedecido visando boa 

aderência à camada de aterro. O lançamento do material deverá ser feito em 

camadas sucessivas, em toda a largura da rampa. 

O material para aterro deve ser de boa procedência. 

 

3.12.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024: 

Na área de execução do contrapiso, após o nivelamento e compactação do 

solo, deverá ser depositada uma camada de material granular com espessura de 5 

cm.  

O lastro deverá ser compactado com placa vibratória. 
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3.12.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 

AF_07/2021: 

O contrapiso em argamassa (preparo mecânico) de cimento e areia sem 

peneirar no traço 1:4, espessura de 6 cm será executado com antecedência 

mínima de 7 dias em relação ao assentamento do piso cerâmico, com vistas a 

diminuir o efeito de retração da argamassa sobre a pavimentação, para 

regularização da base e lajes de concreto, como regularização das bases de todos 

os pisos internos e externos. 

Para a execução da concretagem do contrapiso, a base deverá estar 

nivelada, devidamente compactada, desempenada, curada e endurecida.  

Sobre a base de lastro previamente limpa e umedecida fixam-se gabaritos, 

distantes entre 1 a 3 metros entre si, que devem ser usados como referência do 

nivelamento da superfície. 

Com a finalidade de garantir a aderência do contra piso à camada 

imediatamente inferior, esta última será umedecida e polvilhada com cimento 

Portland (formando pasta), lançando-se, em seguida, a argamassa que constitui o 

contra piso. 

O acabamento da superfície do contra piso será executado à medida que é 

lançada a argamassa, apresentando acabamento áspero, obtido por 

sarrafeamento ou ligeiro desempenamento. 
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3.12.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE: 

Os revestimentos cerâmicos das áreas serão executados com peças de 

dimensões de 60x60 cm, na coloração cinza claro, cuidadosamente selecionadas 

no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos 

incompatíveis com a classificação atribuída ao lote. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhas, etc) ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhos, etc). 

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento, entre 

outros. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente 

aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os 

cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o 

projeto de assusto de arremate. 
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3.12.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023: 

O assentamento do rodapé será realizado, utilizando-se o mesmo 

procedimento descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada 

caso. 

 

3.13 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA, ACESSÍVEL E CALÇADAS 

EXTERNAS 

 

3.13.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_10/2022: 

Deverá ser executado alvenaria junto as laterais das calçadas, utilizando-as 

como caixaria de travamento. Os blocos deverão ser assentados com argamassa 

de cimento, areia e cal. Os tijolos deverão ser de dimensões uniformes, de boa 

qualidade. 

 

3.13.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 Cópia e adaptação da SINAPI (96385): 

Parte do preenchimento da rampa será realizada com solo devidamente 

compactado, garantindo assim o nível e inclinação corretos da rampa. A 

compactação deve ser executada com camadas com espessura máxima de 20 

cm. 

A compactação do material em áreas confinadas deverá ter cuidados, 

utilizando equipamentos de pequeno porte de forma a garantir a homogeneidade 

do corpo do aterro, como o compactador de solo tipo sapo. 
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O solo existente, quando necessário, deve ser umedecido visando boa 

aderência à camada de aterro. O lançamento do material deverá ser feito em 

camadas sucessivas, em toda a largura da rampa. 

O material para aterro deve ser de boa procedência. 

 

3.13.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024: 

Nas áreas de execução da calçada, após o nivelamento e compactação do 

solo, deverá ser depositada uma camada de material granular com espessura de 5 

cm.  

O lastro deverá ser compactado com placa vibratória. 

 

3.13.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022: 

No local será executada uma rampa de acessibilidade em piso de concreto 

com espessura de 6 cm, armado. 

Itens: 

• Concreto usinado C20, com brita 0 e 1, slump = 100+/- 20mm; 

• Tela de aço soldada nervurada, ca-60, Q-196, (3,11 Kg/m²), diâmetro do fio 

= 5,0mm, largura = 2,45m, espaçamento da malha = 10 x 10cm; 

• Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região. 

• Peças retangulares de madeira para montagem das fôrmas de concreto e 

andaimes. O sarrafo, segundo a NBR 14807/2002, pode ter de 2,1 a 3,9 cm 
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de espessura e largura de 2 a 9,9 cm. Já as tábuas, possuem de 1 a 3,7 cm 

de espessura e largura maior que 10 cm. 

• Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação da 

fôrma para conter o concreto; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira. 

Sequência de execução: 

Após a execução do lastro de brita sobre o solo devidamente compactado e 

nivelado, deverá ser executada a montagem das fôrmas com madeira não 

aparelhada. Caso haja precipitação antes da concretagem, as formas deverão ser 

substituídas.   

OBS: Caso durante ou após a execução for verificada a deformação da 

estrutura causada por empenamento das formas, má fixação da mesma, ou outro 

fator, o pano que estiver com defeito deverá ser DEMOLIDO e executado 

novamente.  

Deverá ser instalada a malha de aço nervurado CA60 ø 3,11mm 10x10cm 

sobre o lastro de brita. 

O responsável técnico pela execução deverá conferir todo o armamento, 

fazer relatório fotográfico e entregar aos fiscais da obra;  

Após a execução da malha deverá ser realizado o lançamento do concreto 

usinado. A espessura média final deverá ser de 6 cm.  

As instruções a seguir são conforme estabelece a NBR 14931/2004: 

Antes do lançamento do concreto devem ser devidamente conferidas as 

dimensões e a posição (nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim de assegurar que 

a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo estejam 

conforme o estabelecido no projeto 

O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, 

além dos componentes embutidos previstos no projeto, seja adequadamente 
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envolvida na massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o 

lançamento do concreto após o início da pega. Concreto contaminado com solo ou 

outros materiais não deve ser lançado na estrutura. 

A operação de lançamento deve ser contínua, de maneira que, uma vez 

iniciada, não sofra nenhuma interrupção, até que todo o volume previsto no plano 

de concretagem tenha sido completado. Caso verifique-se dois lançamentos em 

um mesmo plano, o plano deverá ser demolido e executado novamente. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado 

ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua 

consistência. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha 

todos os recantos das fôrmas. Durante o adensamento devem ser tomados os 

cuidados necessários para que não se formem ninhos ou haja a segregação dos 

materiais. Deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios 

ao seu redor, com prejuízos da aderência. 

Após a aplicação espera-se o concreto dar pega, por cerca de 4 a 5 horas 

inicia-se o processo de polimento da superfície com desempenadeira elétrica. Os 

pisos deverão ser polidos até que as suas superfícies se tornem lisas, livres de 

ondulações ou qualquer imperfeição em toda sua área e na junção entre os pisos 

executados. 

 

3.13.5 JUNTA SERRADA PARA PISO DE CONCRETO, COM SELANTE 

ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. 

Deverão ser executadas as juntas de dilatação no piso de concreto, o 

espaçamento das juntas deverá ser a cada 2,0 m. 

Deverá ser executada junta serrada com espessura de 1cm, tratada com 

selante elástico e espuma de polietileno de baixa densidade, 6mm, do tipo 

delimitador tarucel. 
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Para o processo de execução de juntas pelo emprego de disco diamantado, 

deverá operar-se o corte assim que o concreto obtiver resistência de modo que 

não provoque esborcinamento. Caso ocorra o esborcinamento das bordas deverá 

finalizar a execução dessa junta e postergar o procedimento para uma ou duas 

horas, sendo que o prazo máximo é de 48h. 

Nos locais onde houver o esborcinamento deverá ser realizada a correção 

do mesmo. As juntas deverão ser delimitadas em sua profundidade com tarucel 

6mm e posteriormente seladas com selante elástico monocomponente. 

 

3.13.6 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO 

CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS 

DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019: 

A rampa de acesso ao prédio da subprefeitura precisará de guarda-corpo 

nas duas laterais. A estrutura será em aço galvanizado e deverá ter 1,10 m de 

altura. 

Itens: 

• Serralheiro com encargos complementares; 

• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 

• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), 

e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580); 

• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 mm (1 1/4"), 

e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (NBR 5580); 

• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm (1"), e = 

2,65 mm, *2,11* kg/m (NBR 5580); 
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• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 20 mm (3/4"), e 

= 2,25 mm, *1,3* kg/m (NBR 5580); 

• Chapa de aço grossa, ASTM A36, e - 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m; 

• Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 

110 mm (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

• Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. 

Sequência de Execução: 

Para iniciar o serviço, deverão ser conferidas as medidas em obra e realizar 

o corte das peças conforme projeto; 

As pontas dos guarda-corpo deverão ser chumbadas em mourões que 

serão executados em suas extremidades; 

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos 

perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; 

Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores 

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância 

mínima de 5cm da borda do concreto; 

Soldar as peças horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, 

conforme projeto; 

Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as 

emendas, se necessário; 

Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 

 

 

3.13.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE: 

Os guarda-corpos e corrimões deverão ser pintados na cor preto fosco. 
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Utilizar tinta esmalte sintético premium fosco. 

Deverá ser realizada a limpeza da peça manualmente, com auxílio de lixa, 

para remoção de pó e outros detritos. 

A aplicação da tinta sobre a superfície metálica deve ser feita por meio de 

equipamento de pulverização. Deverá ser aplicada uma demão ou quantas forem 

necessárias para o total preenchimento da peça. 

 

3.13.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400 L. AF_10/2022: 

As laterais e topo dos blocos que serão executados como caixaria para a 

calçada deverão receber respectivo acabamento. O chapisco aplicado nas 

alvenarias e concreto, deverá ser com traço 1:3 (cimento e areia) aplicado com 

colher de pedreiro. 

Com a argamassa preparada conforme especificado, aplicar com colher de 

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 

mm, preenchendo toda a face da alvenaria, não sei admitida a presença de 

vazios. 

 

3.13.9 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022: 

Após a cura do chapisco, as faces da mureta receberão camada de massa 

única, afim de obter melhor acabamento. 
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A argamassa deverá possuir traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para 

emboço. 

Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = 1,24 mm, 

malha de 25 x 25 mm. 

E tela deverá ser utilizada nos encontros entre a estrutura com a alvenaria, 

fixando-a com pinos. 

Após a demarcação do nível de execução do revestimento em massa, com 

o auxílio de taliscas, deverá ser executada a camada de massa única, 

pressionando com uma régua para comprimir e alisar a camada de argamassa 

para retirar o excesso. 

A superfície deverá ser sarrafeada e posteriormente desempenada. 

 

3.13.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023: 

Ante a aplicação do fundo selador acrílico observar se a superfície está 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

3.13.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023: 

Será aplicada pintura com tinta látex acrílica na cor cinza no piso das 

calçadas externas da edificação. As cores deverão ser apresentadas a equipe de 

fiscalização para aprovação do pigmento. 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

mofo antes de qualquer aplicação, em seguida diluir a textura em água potável 

(máximo 10%), conforme fabricante e aplicar demão com rolo de espuma, 
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aguardar o tempo da respectiva secagem entre demãos indicado pelo fabricante, e 

então aplicar a segunda demão. 

 

3.13.12 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 

25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020: 

Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 1 lance e laje 

plana, em chapa de madeira compensada resinada; 

- Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou 

igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento; 

- Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm – montagem; 

- Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm – montagem; 

- Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem. 

 

Execução: 

- Fixar as laterais nas fôrmas dos lances; 

- Conferir o nível do assoalho das plataformas e dos lances, fazendo os 

ajustes por meio de cunhas posicionadas sob as escoras; 

- Conferir todas as medidas antes de proceder com a colocação das 

armaduras (espessura das lajes correspondentes aos lances e às plataformas, 

altura dos degraus, ângulo das fôrmas dos espelhos com as laterais, etc.); 

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda 

a face exposta da fôrma (molde); 
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- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural; 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; 

- Posicionar as armaduras na fôrma e fixá-las de modo que não apresentem 

risco de deslocamento durante a concretagem; 

- Após o posicionamento da armadura e dos espaçadores, pregar nas 

laterais as estruturas dos espelhos; 

- Conferir cotas, declividades, esquadro e alinhamento do topo dos 

espelhos, fixar um ou dois sarrafos intermediários sobre todos os espelhos, para 

garantir seu posicionamento / contraventamento; 

- Concretar com bomba, adensar e sarrafear; 

- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no 

projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 

suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

 

3.14 - COBERTURA – ESTRUTURA E TELHAMENTO 

 

3.14.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

As tesouras devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e 

suspensa por dispositivos colocados em posições tais que evitaria inversão de 

esforços a tração e compressão nos banzos inferiores e superiores, 

respectivamente. Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de 
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peças esbeltas e que devam ser devidamente contraventadas provisoriamente, 

para a movimentação. 

A carga e descarga da estrutura deverá ser feita com todo o cuidado 

necessário para evitar deformações que as inutilizem parcial ou totalmente. Todas 

as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeiramento 

espesso disposto de forma a evitar que a peça sofre efeito de corrosão.  

 Antes de iniciar deve-se verificar as dimensões das peças que compõem a 

tesoura, fixar as peças da tesoura utilizando parafuso adequado ou solda, 

conforme especificado no projeto.  

 Conferir a inclinação e posicionamento das peças, posicionar as tesouras 

nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, nivelamento 

e prumo de cada uma delas. 

 Fixar cada tesoura sobre os pilares indicados, com parafusos ou saldo 

adequados. 

 Fixar as diagonais de contravemento nos locais indicados no projeto, com 

parafusos ou solda adequados. 

 

3.14.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019: 

Às terças deverão ser apoiadas sobre tesouras, deve-se verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com 

o projeto. 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 
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 Fixar as terças na estrutura de apoio, com a utilização de parafusos 

comum, ASTM A307, sextavado, diâmetro de ½”, comprimento de 1”. 

 Às terças deverão ser fixadas perpendicularmente ao banzo superior das 

treliças respeitando o ângulo de inclinação das telhas, conforme indicado no 

projeto, através de cordão de solda contínua, soldas de campo conforme AWS-

eletrodo e-70XX. 

 

3.14.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

Será executada cobertura em telha de aço zincado, sem pintura, altura de 

40 mm e espessura de 0,5 mm, com recobrimento lateral mínimo de ¼ de onda. A 

coloração das telhas, parafusos, arruelas, fitas e acessórios obedecerão 

integralmente às indicações do fabricante. As telhas deverão ser colocadas 

perfeitamente alinhadas, devendo ser tomado cuidados especiais junto aos rufos e 

calhas. 

 Durante a execução dos serviços, todos os trabalhadores deverão estar 

munidos dos equipamentos de proteção individual. 

Deverá ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 

ao recobrimento transversal especificado no projeto e ao recobrimento mínimo 

indicado pelo fabricante das telhas. A colocação deve ser feita por fiadas, com as 

telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem 

deve ser iniciada pelo beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos. Realizar o corte diagonal dos 

cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, 

com a utilização de disco diamantado.  

Na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas 

(1/4 ou 1 ¼ de onda) e o recobrimento transversal especificado (14 cm, 20 cm, 
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etc). Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5 cm 

da extremidade livre da telha. Fixas as telhas utilizando os dispositivos previstos 

no projeto de cobertura. 

 

3.14.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

Deverá ser instalados rufos e chapim por toda área de telhado em contato 

com alvenaria, afim de proporcionar uma vedação completa para evitar a entrada 

de água. A chapa utilizada para os rufos será número 26 com corte de 33 cm. 

Por cima da alvenaria da platibanda, deverá ser instalado chapim metálico, 

nas mesmas propriedades das chapas do rufo. Promover a união das peças em 

aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem. Fixar as 

peças no substrato por meio de parafusos e buchas regularmente espaços com 

filete contínuo, após conveniente limpeza de fluxo nas chapas a serem unidas. 

Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos sobre a cabeça dos 

parafusos. 

No caso de emendas, deverá promover a união das peças em aço 

galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem 

unidas.  

Fixar as peças na estrutura metálica do telhado por meio de parafusos de 

aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos mesmos com selante 

a base de poliuretano.  

Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.  
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3.15 - CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

3.15.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019: 

As calhas serão em aço galvanizado e colocadas nos locais indicados em 

projeto. As calhas deverão ser instaladas respeitando a inclinação mínima de 

1,0%. As águas das calhas, conforme projeto, deverão ser conduzidas cada uma 

ao seu respectivo condutor de descida vertical.  

  As calhas deverão ser instaladas em aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento 50 cm, nos caimentos da cobertura, conforme indicado no 

projeto, onde também estão indicadas a direção e inclinações da calha, que 

direcionará as águas para as descidas verticais. 

  Deverá ser utilizada veda-calha para a perfeita impermeabilização das 

calhas quando de sua instalação e realização de transpasses. Junto à platibanda 

deverá ser executado corte junto à parede e engaste da estrutura da calha junto à 

alvenaria com aplicação de veda-calha, NP-1, ou similar em toda a sua extensão. 

  As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento 

das telhas. Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma 

que as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado. 

  As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e 

estável. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de 

maneira a garantir o recolhimento efetivo dá água e evitar infiltrações. 

 Após a realização dos serviços deverá ser realizado teste de 

estanqueidade das novas calhas para a total comprovação para a sua perfeita 

utilização. 
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3.15.2 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS: 

Está composição é complementar ao item 3.15.1, o qual trata do 

fornecimento e instalações das calhas, o presente item trata do fornecimento e 

instalação de suportes horizontais para as calhas com a utilização de abraçadeira 

metálica rígida, a qual fixará a calha, garantindo a sua estabilidade e caimento. 

A abraçadeira metálica deverá envolver a calha e fixar-se na estrutura do 

telhado, preferencialmente nas tesouras. 

 As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e 

estável. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de 

maneira a garantir o recolhimento efetivo dá água e evitar infiltrações. 

 

3.15.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022: 

Será instalado junto das calhas tubos de queda DN 100 mm, encaminhando 

conforme indicação em projeto. Sua fixação será através do uso de abraçadeiras 

próprias para a finalidade. Deverá ser utilizada conexões para a rede pluvial, não 

sendo aceitas adaptações no próprio cano, como queimar para curva. 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

3.15.4 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 

PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 

AF_09/2023_PS: 

Está composição é complementar ao item 3.15.3, o qual trata do 

fornecimento e instalações das calhas, o presente item trata do fornecimento e 

instalação de suportes verticais para as calhas com a utilização de abraçadeira 

metálica rígida, a qual fixará a calha, garantindo a sua estabilidade e caimento. 

A abraçadeira metálica deverá envolver o tubo de queda a calha e fixar-se 

na estrutura da edificação, preferencialmente nos pilares. 

 

3.15.5 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021: 

As grelhas serão executadas em alvenaria, com dimensões internas de 

0,30 x 0,50 (LxL) por 1 metro de profundidade, podendo está ultima variar de 

acordo com a cota do terreno, precisando garantir que a tubulação entre as 

demais caixas respeite a inclinação mínima de 1%. 

Sobre a caixa deverá ser instalada grelha de ferro retangular, com 

cantoneiras de ferro, com abas iguais, as quais serão instaladas sobre a alvenaria 

para encaixar perfeitamente com a tampa. A grelha tem a finalidade de captar as 

águas pluviais e dar proteção contra entupimentos dos tubos condutores. 

A distância máxima entre as barras chatas da grelha será de 4 cm. 

O fundo da caixa deverá possuir lastro de material granular, brita #1 e brita 

#2 com espessura de 5 cm. 
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A alvenaria que compõem a caixa deverá ser devidamente rebocada, 

apresentando acabamento liso ao final de sua execução. 

 

3.15.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024: 

Este serviço corresponde às escavações a serem feitas nos pontos onde 

serão instaladas as tubulações de coleta e destinação dos tubos pluviais. 

Equipamentos: 

• Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 

0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Execução: 

•  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

•  A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

As valas serão abertas em uma profundidade de 1,20 metros e largura de 

0,50 metros, a fim de facilitar a instalação dos tubos, com variação nas 

extremidades para corrigir a declividade. 

 

3.15.7 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022: 

Ao final do tubo de queda será instalada uma caixa de inspeção com grelha 

item 3.15.5, está será ligada ao ramal de encaminhamento horizontal de águas 

pluviais, até a respectiva destinação final que é a sarjeta existente no local, junto a 

Rua Francisco Kandller.  

Será instalado junto das calhas tubos DN 100 mm, encaminhando conforme 

indicação em projeto.  

Sobre vala já escavada, os tubos deverão ser instalados de forma uniforma, 

respeitando o caimento mínimo de 1%. 
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Deverá ser utilizada conexões para a rede pluvial, não sendo aceitas 

adaptações no próprio cano, como queimar para curva. 

 

4 - CERCAMENTO PERÍMETRO DO LOTE 

 

4.1 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023: 

Deverá ser realizada a remoção dos mourões existentes ao lado da 

subprefeitura, os quais estão danificados e deteriorados. A remoção será manual 

e os materiais removidos deverão ser afastados e empilhados de maneira a não 

obstruir a passagem de pedestres ou veículos ao redor do local. 

 

4.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024: 

Após a locação da obra, de forma manual ou mecanizada, deverão ser 

abertas valas de 30 cm de largura por 80 cm de profundidade, nos locais 

indicados me projeto para execução de fixação de mourões de concreto. 

O trabalho de movimentação de terra deverá ser realizado com ferramentas 

e técnicas apropriadas para os serviços. O material oriundo destas devem ser 

reaproveitados nos lugares em que houver a necessidade de aterramento. Os 

materiais excedentes não aproveitáveis de material removido das escavações 

deverá ser alocado em local apropriado para que seja facilmente acondicionado 

em caçambas de recolhimento de resíduo de construção civil. 
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4.3 - ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO RETO, ALTURA 

LIVRE 2,3M, CRAVADOS 0,7M, ESPACADOS A CADA 4M, COM TELA 

SOLDADA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA RETANGULAR 

15X5CM (ADAPTADO): 

Após a execução das valas, realizar a fixação dos mourões para a fixação 

do alambrado, através do chumbamento conforme detalhamento das 

profundidades em orçamento. 

Realizar a execução das fundações em concreto nas valas. 

Após a execução das fundações e fixação dos mourões de concreto, 

deverá ser executado a fixação do alambrado com tela de arame galvanizado, fio 

12 BWG e malha quadrada 15x15 cm, nos mourões, para fechamento do 

perímetro do lote. 

 

4.4 - PORTÃO DE AÇO PARA ACESSO DE VEÍCULOS 3,0x2,0 (LxH), 

CHUMBADO E PINTADO: 

Conforme localização em planta, será instalado um portão para acesso 

principal de veículos ao pátio da garagem da subprefeitura. 

O novo portão a ser instalado será de correr em duas folhas iguais, para 

sentidos opostos com quadro em tubo 20x30 mm x 1,5 mm, preenchido com 

chapas de cantoneiras de cantos iguais de 5/8”, com pilares de sustentação em 

barra de 80x80 mm x 2,0 mm (2x), correndo sobre barra de aço redonda 2” ou 

equivalente que proporcione uma movimentação suave do portão. 

O portão deverá ser fabricado e montado conforme detalhado em projeto 

específico. As medidas e materiais serão conferidos antes da fabricação do 

portão. 

O portão receberá pintura, sobre toda a sua superfície. Inicialmente será 

aplicada uma demão de proteção com fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
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(zarcão). A pintura será em duas demãos em tinta esmalte sintética premium 

fosca, na cor preto. 

 

4.5 - MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* 

CM, H= 3,00 M: 

A presente composição tem a função de complementar o item 3.13.6, o qual 

trata das instalações dos guarda-corpos, tanto na rampa de acessibilidade de 

acesso à edificação, como na escada de acesso a garagem. 

Deverá ser instalado mourão de concreto, somente o poste, seguindo as 

mesmas recomendações do item 4.3, para servir de fixação aos respectivos 

guarda-corpos, os quais deverão ser chumbados nos postes de concreto. 

 

5 -  CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA MAQUINÁRIO 

 

5.1 -  FUNDAÇÕES – SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE 

 

5.1.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

Após a limpeza do terreno, retirada dos entulhos referentes a demolição, a 

construtora deverá dar seguimento a locação da obra através de gabarito de 

tábuas corridas pontaletadas, que deverá obedecer rigorosamente às indicações 

do projeto de implantação.  

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou 

nivelamento. Todo dispositivo de memória da locação, auxiliar da construção, 

deve ter vida útil, em perfeita operação compatível com prazo previsto para uso, 

sem deformações ou deslocamentos. 
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5.1.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024: 

Este serviço corresponde às escavações das sapatas isoladas que serão 

executadas na estrutura da garagem. 

Equipamentos: 

• Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 

0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Execução: 

•  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

•  A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

5.1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024: 

Nas bases das sapatas em concreto armado que serão executadas, após o 

nivelamento do solo, deverá ser executada uma camada em concreto magro 

espessura de 5 cm.  

O lastro deverá ser devidamente nivelado e vibrado. 

 

5.1.4 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024: 

Ao executar as fôrmas das sapatas deve atentar as seguintes 

especificações: 

- Contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem 

estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se 
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a sapata for alta, prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em 

contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem; 

- Gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e 

dimensões das sapatas para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto 

fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior das sapatas; 

- Durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras 

laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou 

deformações durante o lançamento do concreto; 

- Realizar a limpeza e a lavagem do fundo; 

• Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado 

uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra; 

• Cuidados com a forma: o uso de vibrador com agulha revestida de 

borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para 

não danificar a superfície; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

 

5.1.5 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024: 

As sapatas deverão ser armadas com aço CA-50 de 10,0 mm, dispostas 

nos dois sentidos.  

A armadura não poderá ficar em contato direto com o fundo e laterais, 

obedecendo-se para isso a distância mínima prevista em norma e no projeto 

estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" 

plásticos ou pastilhas de argamassa. 
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Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da 

armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o 

projeto, antes do lançamento do concreto.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem 

as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do 

concreto. 

Procedimento executivo: 

• Executar a montagem das ferragens; 

• Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural; 

• Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à 

aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem 

que possam se apresentar; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

 

5.1.6 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024: 

Para a concretagem das sapatas isoladas, pilares e vigas será utilizado o 

concreto FCK 30 MPa conforme características e execução descritas abaixo e 

volume conforme memorial de cálculo. 

Itens e suas características: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de 

impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente o seu 

peneiramento, utilizar composição correspondente; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211; 

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Execução: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento; 

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 

1/3 terço do volume de água; 

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de 

areia e o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou 

pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 

Poderá ser utilizado ainda concreto usinado com a respectiva comprovação 

por meio de corpos de provas de suas resistências. 

 

5.2 -  FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAMES 

 

5.2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024: 

Este serviço corresponde às escavações das vigas baldrames que serão 

executadas na estrutura da garagem. 

Equipamentos: 

• Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 

0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 
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Execução: 

•  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

•  A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

5.2.2 - PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

A empresa deverá seguir as normativas vigentes na NBR 9062, a estrutura 

será executada em estrutura de concreto armado pré-moldada com resistência de 

fck = 35 MPa, aço CA-50 e CA-60, executadas rigorosamente conforme projeto 

básico estrutural. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das estruturas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 

Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 

O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 

A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 

A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 
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ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 

receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

5.3 -  PILARES PRÉ-MOLDADOS - ESTRUTURA 

 

5.3.1 - PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

A empresa deverá seguir as normativas vigentes na NBR 9062, a estrutura 

será executada em estrutura de concreto armado pré-moldada com resistência de 

fck = 35 MPa, aço CA-50 e CA-60, executadas rigorosamente conforme projeto 

básico estrutural. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das estruturas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 

Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 

O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 
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A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 

A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 

ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 

receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

5.4 -  VIGAS AÉREAS PRÉ-MOLDADAS - ESTRUTURA 

 

5.4.1 - PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO - FCK= 35 MPA: 

A empresa deverá seguir as normativas vigentes na NBR 9062, a estrutura 

será executada em estrutura de concreto armado pré-moldada com resistência de 

fck = 35 MPa, aço CA-50 e CA-60, executadas rigorosamente conforme projeto 

básico estrutural. 

Todos os elementos estruturais pré-moldados deveram ser fabricados em 

barracão específico, e não devem ser fabricados in loco. 

A qualidade dos materiais será inspecionada para uso na obra. 

A execução das estruturas deverá seguir o projeto estrutural para estruturas 

pré-moldadas em concreto armado, sendo que o desenvolvimento, projeto 

estrutural e o dimensionamento dos elementos são de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como a produção, transporte e execução. 

Só serão aceitadas no canteiro de obras peças em concreto armado pré-

moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricação, montagem e 

execução. 
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O projeto da estrutura pré-fabricada deverá estar compatibilizado com os 

demais projetos, fornecidos pela equipe de engenheiros da prefeitura municipal, 

prevendo as passagens de tubulações e demais orifícios, somente deve ser 

mandado para fabricação quando aprovado pela fiscalização. 

A estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. 

A superfície final das peças deve ser perfeitamente lisa e bem acabada, 

com aplicação de impermeabilizantes específicos para concreto aparente. Deverá 

ser dada atenção especial ao acabamento do concreto nas superfícies que 

receberão diretamente impermeabilização, para que não haja saliências, rebarbas 

ou imperfeições que possam danificar o sistema. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

 

5.5 - COBERTURA - ESTRUTURA 

 

5.5.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

As tesouras devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e 

suspensa por dispositivos colocados em posições tais que evitaria inversão de 

esforços a tração e compressão nos banzos inferiores e superiores, 

respectivamente. Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de 

peças esbeltas e que devam ser devidamente contraventadas provisoriamente, 

para a movimentação. 

A carga e descarga da estrutura deverá ser feita com todo o cuidado 

necessário para evitar deformações que as inutilizem parcial ou totalmente. Todas 

as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeiramento 

espesso disposto de forma a evitar que a peça sofre efeito de corrosão.  
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 Antes de iniciar deve-se verificar as dimensões das peças que compõem a 

tesoura, fixar as peças da tesoura utilizando parafuso adequado ou solda, 

conforme especificado no projeto.  

 Conferir a inclinação e posicionamento das peças, posicionar as tesouras 

nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, nivelamento 

e prumo de cada uma delas. 

 Fixar cada tesoura sobre os pilares indicados, com parafusos ou saldo 

adequados. 

 Fixar as diagonais de contravemento nos locais indicados no projeto, com 

parafusos ou solda adequados. 

 

5.5.2 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019: 

Às terças deverão ser apoiadas sobre tesouras, deve-se verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com 

o projeto. 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 

 Fixar as terças na estrutura de apoio, com a utilização de parafusos 

comum, ASTM A307, sextavado, diâmetro de ½”, comprimento de 1”. 

 Às terças deverão ser fixadas perpendicularmente ao banzo superior das 

treliças respeitando o ângulo de inclinação das telhas, conforme indicado no 

projeto, através de cordão de solda contínua, soldas de campo conforme AWS-

eletrodo e-70XX. 
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5.5.3 - CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS 

IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS 

DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA: 

Para o transporte deve-se amarrar a peça e prepara a polia da telha para 

transporte, içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de 

montagem. 

 Para a montagem deve-se amarrar a peça e prepara a polia da talha para 

transporte, içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem, 

realizar pontos de solda nos locais adequados, desprender a cinta e realizar a 

soldagem completa da peça. 

 

5.5.4 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019 “MÃO FRANCESAS”: 

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça, marcar os 

pontos para furação e posteriormente instalar, de maneira nivelada e parafusar ou 

soldar de forma adequada. 

As mãos francesas irão exercer a função de travar as terças, 

proporcionando assim uma maior resistência na estrutura da cobertura. As 

mesmas deverão ser posicionadas nos locais conforme informado em projeto e 

deverão ser soldadas de forma correta, conforme instruções citadas nos itens 

acima. 
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5.6 - COBERTURA – TELHAMENTO 

 

5.6.1 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019: 

Será executada cobertura em telha de aço zincado, sem pintura, altura de 

40 mm e espessura de 0,5 mm, com recobrimento lateral mínimo de ¼ de onda. A 

coloração das telhas, parafusos, arruelas, fitas e acessórios obedecerão 

integralmente às indicações do fabricante. As telhas deverão ser colocadas 

perfeitamente alinhadas, devendo ser tomado cuidados especiais junto aos rufos e 

calhas. 

 Durante a execução dos serviços, todos os trabalhadores deverão estar 

munidos dos equipamentos de proteção individual. 

Deverá ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 

ao recobrimento transversal especificado no projeto e ao recobrimento mínimo 

indicado pelo fabricante das telhas. A colocação deve ser feita por fiadas, com as 

telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem 

deve ser iniciada pelo beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos. Realizar o corte diagonal dos 

cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, 

com a utilização de disco diamantado.  

Na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas 

(1/4 ou 1 ¼ de onda) e o recobrimento transversal especificado (14 cm, 20 cm, 

etc). Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5 cm 

da extremidade livre da telha. Fixas as telhas utilizando os dispositivos previstos 

no projeto de cobertura. 
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5.7 - COBERTURA – SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

5.7.1 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019: 

As calhas serão em aço galvanizado e colocadas nos locais indicados em 

projeto. As calhas deverão ser instaladas respeitando a inclinação mínima de 

1,0%. As águas das calhas, conforme projeto, deverão ser conduzidas cada uma 

ao seu respectivo condutor de descida vertical.  

  As calhas deverão ser instaladas em aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento 100 cm, nos caimentos da cobertura, conforme indicado no 

projeto, onde também estão indicadas a direção e inclinações da calha, que 

direcionará as águas para as descidas verticais. 

  Deverá ser utilizada veda-calha para a perfeita impermeabilização das 

calhas quando de sua instalação e realização de transpasses. Junto à platibanda 

deverá ser executado corte junto à parede e engaste da estrutura da calha junto à 

alvenaria com aplicação de veda-calha, NP-1, ou similar em toda a sua extensão. 

  As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento 

das telhas. Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma 

que as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado. 

  As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e 

estável. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de 

maneira a garantir o recolhimento efetivo dá água e evitar infiltrações. 

 Após a realização dos serviços deverá ser realizado teste de 

estanqueidade das novas calhas para a total comprovação para a sua perfeita 

utilização. 
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5.7.2 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS: 

Está composição é complementar ao item 5.7.1, o qual trata do 

fornecimento e instalações das calhas, o presente item trata do fornecimento e 

instalação de suportes horizontais para as calhas com a utilização de abraçadeira 

metálica rígida, a qual fixará a calha, garantindo a sua estabilidade e caimento. 

A abraçadeira metálica deverá envolver a calha e fixar-se na estrutura do 

telhado, preferencialmente nas tesouras. 

 As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e 

estável. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de 

maneira a garantir o recolhimento efetivo dá água e evitar infiltrações. 

 

5.7.3 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022: 

Será instalado junto das calhas tubos de queda DN 150 mm, encaminhando 

conforme indicação em projeto. Sua fixação será através do uso de abraçadeiras 

próprias para a finalidade. Deverá ser utilizada conexões para a rede pluvial, não 

sendo aceitas adaptações no próprio cano, como queimar para curva. 
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5.7.4 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 

PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 

AF_09/2023_PS: 

Está composição é complementar ao item 5.7.3, o qual trata do 

fornecimento e instalações das calhas, o presente item trata do fornecimento e 

instalação de suportes verticais para as calhas com a utilização de abraçadeira 

metálica rígida, a qual fixará a calha, garantindo a sua estabilidade e caimento. 

A abraçadeira metálica deverá envolver o tubo de queda a calha e fixar-se 

na estrutura da edificação, preferencialmente nos pilares. 

 

5.7.5 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021: 

As grelhas serão executadas em alvenaria, com dimensões internas de 

0,30 x 0,50 (LxL) por 1 metro de profundidade, podendo está ultima variar de 

acordo com a cota do terreno, precisando garantir que a tubulação entre as 

demais caixas respeite a inclinação mínima de 1%. 

Sobre a caixa deverá ser instalada grelha de ferro retangular, com 

cantoneiras de ferro, com abas iguais, as quais serão instaladas sobre a alvenaria 

para encaixar perfeitamente com a tampa. A grelha tem a finalidade de captar as 

águas pluviais e dar proteção contra entupimentos dos tubos condutores. 

A distância máxima entre as barras chatas da grelha será de 4 cm. 

O fundo da caixa deverá possuir lastro de material granular, brita #1 e brita 

#2 com espessura de 5 cm. 
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A alvenaria que compõem a caixa deverá ser devidamente rebocada, 

apresentando acabamento liso ao final de sua execução. 

 

5.7.6 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024: 

Este serviço corresponde às escavações a serem feitas nos pontos onde 

serão instaladas as tubulações de coleta e destinação dos tubos pluviais. 

Equipamentos: 

• Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 

0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Execução: 

•  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

•  A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

As valas serão abertas em uma profundidade de 1,20 metros e largura de 

0,50 metros, a fim de facilitar a instalação dos tubos, com variação nas 

extremidades para corrigir a declividade. 

 

5.7.7 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022: 

Ao final do tubo de queda será instalada uma caixa de inspeção com grelha 

item 5.7.5, está será ligada ao ramal de encaminhamento horizontal de águas 

pluviais, até a respectiva destinação final que é a sarjeta existente no local, junto a 

Rua Francisco Kandller.  

Será instalado junto das calhas tubos DN 150 mm, encaminhando conforme 

indicação em projeto.  

Sobre vala já escavada, os tubos deverão ser instalados de forma uniforma, 

respeitando o caimento mínimo de 1%. 
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Deverá ser utilizada conexões para a rede pluvial, não sendo aceitas 

adaptações no próprio cano, como queimar para curva. 

 

6 - PPCI 

 

6.1 – EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE 

DE 4 KG: 

Será constituído por extintores portáteis tipo pó químico (PQS), Classe 

A/B/C 4,0Kg de acordo com a categoria de incêndio e conforme indicado no 

projeto.  

A fixação e a sinalização das unidades extintoras deverão se dar conforme 

detalhe especifico apresentado no projeto e deverão constar de selo de 

certificação atualizado em conformidade com o INMETRO e ABNT. 

 

6.2 – PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820): 

Deverão ser fornecidas e instaladas placas de sinalização face única, do 

tipo bloco autônomo, conforme detalhamento e locação previstos em projeto. 

 

6.3 – PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820): 

Deverão ser fornecidas e instaladas placas de sinalização face única, do 

tipo bloco autônomo, conforme detalhamento e locação previstos em projeto. 
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6.4 – LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, 

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS: 

Deverão ser fornecidas e instaladas luminárias de iluminação de 

emergência, conforme previsto em projeto. Estes dispositivos terão baterias 

seladas com autonomia mínima de 2 horas e as características luminotécnicas 

conforme projeto. Com 2 lâmpadas fluorescentes de 30 Leds, duração de 3 horas, 

sobreposto na parede. 

 

6.5 – BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: 

Junto a porta de acesso principal da edificação nova, deverá ser instalada 

barra antipânico no sentido do fluxo da saída do prédio. Deverá ser respeitada 

durante a fabricação, instalação e funcionamento do sistema toda as diretrizes 

presentes na ABNT NBR 11785. 

A barra deverá possuir fechadura e travas inferior e superior, serão fixadas 

na porta em alumínio, com abertura para o exterior, respeitando as normas de 

segurança vigentes. 

 

6.6 – EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE: 

Será constituído por extintores portáteis com carga de CO2 Classe B/C 

6,0Kg de acordo com a categoria de incêndio e conforme indicado no projeto.  

A fixação e a sinalização das unidades extintoras deverão se dar conforme 

detalhe especifico apresentado no projeto e deverão constar de selo de 

certificação atualizado em conformidade com o INMETRO e ABNT. 
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6.7 – EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE: 

Será constituído por extintores portáteis (PQS), Classe B/C 8,0Kg de 

acordo com a categoria de incêndio e conforme indicado no projeto.  

A fixação e a sinalização das unidades extintoras deverão se dar conforme 

detalhe especifico apresentado no projeto e deverão constar de selo de 

certificação atualizado em conformidade com o INMETRO e ABNT. 

 

7 - SERVIÇOS FINAIS 

 

7.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da 

mesma, como no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a 

execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos 

ao funcionamento dos edifícios adjacentes. 

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais 

de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o 

bota fora apropriado. 

Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos.  

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.  

Após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras 

da seguinte maneira:  

- Paredes Pintadas, Vidros:  
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Utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela 

em água pura e depois flanela seca.  

- Pisos cerâmicos:  

limpeza conforme orientação dos fabricantes/executantes.  

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se 

evitar arranhões.  

Em hipótese alguma será permitido a utilização de ácido muriático ou 

qualquer outro tipo de ácido nas limpezas. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços 

deverão ser aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, 

das esquadrias, dos vidros, etc. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e 

aparelhos e com as instalações definitivamente ligadas. 

 

7.2. - CARREGAMENTO MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE 

ENTULHO CLASSE A EM LOCAL LICENCIADO PELO MUNICÍPIO: 

A remoção dos entulhos gerados pela obra deverá ser destinada em local 

licenciado, devendo a contratada apresentar as notas fiscais de recolhimento do 

mesmo. 

 A medição deste item será realizada por metro cúbico de entulho recolhido. 

 

7.3 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40): 

A placa de inauguração será confeccionada em aço inoxidável, com 

dimensões de 0,40 x 0,60m, de acordo com arte e informações pré definidas pela 

fiscalização. Deverá ser instalada em local visível e conter informações como: data 

da inauguração, nome do prefeito, nome da secretária da pasta, nome do 
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engenheiro responsável pelo projeto, entre outras informações solicitadas pela 

fiscalização. 

 

7.4 - LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 

COMPL: 

Logo acima da porta principal de entrada para a edificação, deverá ser 

confeccionado e instalado letreiro com a seguinte escrita: “SUBPREFEITURA 

DISTRITO SETE DE SETEMBRO”. Conforme detalhamento no projeto 

arquitetônico. 

A escrita será toda em caixa alta, e deverá estar devidamente centralizada 

entre os pilares no sentido horizontal e entre o topo da porta até a cota final da 

platibanda no sentido vertical. 

O letreiro será em chapa de aço galvanizado pintado na cor preta e deverá 

ser instalado com espaçamento suficiente para a instalação de fita led em seu 

contorno. 

 

8 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

8.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES: 

Caberá ao engenheiro da obra a compatibilização dos projetos e obra, 

esclarecendo as divergências e quando necessário averiguar o uso adequado de 

equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as 

normas de segurança vigentes. 

O engenheiro responsável pela execução deve garantir que as boas 

práticas da engenharia, as especificações técnicas de normas e dos fabricantes 
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sejam cumpridas, além de descrever todas as atividades executadas no período 

no diário de obras. 

A medição deste item será realizada em proporção a porcentagem 

executada da obra. 

 

8.2 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

A contratada deverá manter para administração local da obra no mínimo um 

encarregado geral ou mestre de obras, e demais pessoal, afim de garantir a 

supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica de segurança. 

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas, 

seu quantitativo, tipo de material utilizado como das equipes e suas atividades. 

A medição deste item será realizada em proporção a porcentagem 

executada da obra. 

 

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão 

submeter-se à aprovação da fiscalização de obras do município devendo ser 

novos, não serão aceitos materiais e equipamentos usados e ou 

recondicionados.  

Todos os detalhes que não ficarem suficientemente claros neste 

memorial deverão ser tratados com a Fiscalização; 

O valor do orçamento e os preços unitários fornecidos pelo 

município serão os preços máximos aceitáveis para a obra; 

A medição final será paga somente após o aceite da Fiscalização, 

através do termo de entrega da obra. 

A empresa deverá apresentar declaração de conhecimento da obra, 

devidamente assinada pelo representante legal da empresa licitante e pelo 

profissional indicado como responsável técnico pela execução da obra.  
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A empresa deverá apresentar declaração de que possui a disposição 

os equipamentos e mão de obra necessária para o cumprimento do objeto 

da licitação.  

 

 

Santa Rosa, maio de 2025. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável técnico 
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