
ENDEREÇO EDIFICAÇÃO: Rua Papa João XXIII, n° 0, Bairro Distrito Sete de Setembro, CEP 98797-899

MELHORIAS SUBPREFEITURA (DEMOLIÇÃO PRÉDIO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE NOVA EDIFICAÇÃO E DE GARAGEM PARA VEÍCULOS)

ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAS

ITEM 1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA - SINAPI 103689

Área de placa 1,2 x 2,4

Total: 2,88 m²

ITEM 1.2 -REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE LUZ C.P 480

Total: 1 unidade

ITEM 2 - DEMOLIÇÃO PRÉDIO SUBPREFEITURA

ITEM 2.1 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 97647

Largura edificação: 9,65 m

Comprimento Edificação: 9,3 m

Largura depósito: 6,08 m

Comprimento depósito: 2,75 m

Banheiro externo: 1,5 x 1,5 = 2,25 m²

Coeficiente de inclinação telhado 45%: 1,1034

Total: 119,72 m²

ITEM 2.2 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR DE 8 METROS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTOS - SINAPI 97651

Quantidade de tesoursas: 9 unidades

ITEM 2.3 - REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 97640

Sala de atendimento: 17,31 m²

Sala de atendimento: 21,44 m²

Cozinha: 11,34 m²

Sala: 5,61 m²

Depósito: 2,67 m²

Banheiro (WC) 2,55 m²

Beirais: 28,13 m²

Total: 89,05 m²

ITEM 2.4 - REMOÇÃO DE JANELAS, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 97645

Largura Comprimento

Sala de atendimento: 1 x 1,55 = 1,55 m²

Sala de atendimento: 1 x 1,55 = 1,55 m²

Sala de atendimento: 1 x 1,55 = 1,55 m²

Sala de atendimento: 1 x 1,55 = 1,55 m²

Sala de atendimento: 1 x 1,55 = 1,55 m²

Sala de atendimento: 1 x 1,55 = 1,55 m²

Sala: 1 x 0,4 = 0,4 m²

Cozinha: 1 x 0,4 = 0,4 m²

Cozinha: 0,8 x 1,2 = 0,96 m²

Cozinha: 0,8 x 0,4 = 0,32 m²

Depósito: 1 x 0,4 = 0,4 m²

Banheiro (WC) 1 x 0,4 = 0,4 m²

Banheiro externo: 0,3 x 0,4 = 0,12 m²

Total: 12,3 m²

ITEM 2.5 - REMOÇÃO DE PORTAS, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 97644

Largura Comprimento

Sala de atendimento: 0,9 x 2,1 = 1,89 m²

Sala de atendimento: 0,9 x 2,1 = 1,89 m²

Sala: 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Sala: 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Cozinha: 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Depósito: 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Banheiro (WC) 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Depósito externo: 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Banheiro externo: 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Total: 15,54 m²

ITEM 2.6 - REMOÇÃO DE ASSOALHO, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 97643

Sala de atendimento: 17,31 m²

Sala de atendimento: 21,44 m²

Cozinha: 11,34 m²

Total: 50,09 m²

ITEM 2.7 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 104790

Sala: 5,61 m²

Banheiro (WC): 2,55 m²

Depósito: 2,67 m²

Escada: 1,25 m²

Calçada de acesso: 13,19 m²

Banheiro externo: 2,25 m²

Total: 27,52 m²

ITEM 2.8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO - SINAPI 97625

Largura paredes: 0,25 m

Altura paredes: 3 m

Comprimento paredes: 9,3 3,4 0,7 0,7 0,7 1,1 2,35 1,1 3,4 0,7 0,7 0,7 9,3 3,8 9,15 2,55 2,55 2,55 9,15 0,7 0,7 0,7

0,7 0,7 0,7 0,7 = 68,8 m = 51,6 m³

Banheiro externo: 1,5 x 1,5 x 2,7 x 0,15 = 0,91 m³

Alvenaria de embasamento: 9,3 10,45 x 0,5 x 0,25 = 2,47 m³

Total: 54,98 m³

ITEM 2.9 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA - SINAPI 72218

Depósito externo, altura: 3 m

Comprimento paredes: 2,2 2,5 2,61 = 7,31 m

Total: 21,93 m²

ITEM 2.10 - CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO EM LOCAL LICENCIADO PELO MUNICÍPIO - C.P 03

Entulho de telhas: 119,72 m² x 0,05 = 5,99 m³

Entulho de tesouras: 9 x 8 = 72 m x 0,15 = 10,8 m³

Entulho forros: 89,05 x 0,01 = 0,89 m³

Entulho janelas: 12,3 x 0,05 = 0,62 m³

Entulho portas: 15,54 x 0,05 = 0,78 m³

Entulho assoalhos: 50,09 x 0,03 = 1,50 m³

Entulho pissos em concreto: 27,52 x 0,1 = 2,75 m³

Entulho paredes em alvenaria:: 54,98 m³

Entulho paredes em madeira: 21,93 x 0,03 = 0,66 m³

Total: 78,96 m³

ITEM 3.0 - CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO SUBPREFEITURA

ITEM 3.1 - FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUES

ITEM 3.1.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA - SINAPI 99059

Perímetro de paredes nova edificação: 5 5 8 8 2,7 2,6 2 2 0,9 0,6

Total: 36,8 m

ITEM 3.1.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÕES - SINAPI 96523

L x L = m² = x quantidade Altura

Sapatas (100x100): 1 x 1 = 1 = x 1 = 1 m² x 0,6 = 0,6 m³

Sapatas (80x80): 0,8 x 0,8 = 0,64 = x 3 = 1,92 m² x 0,6 = 1,15 m³

Sapatas (60x60): 0,6 x 0,6 = 0,36 = x 7 2,52 m² x 0,6 = 1,51 m³

Considerar 1 metro arranque pilares em desnível: 7 x 1 = 7 x 0,08 = 0,56 m³

Volume escavações sapatas: 3,82 m³

ITEM 3.1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADOS NA BASE DA SAPATA - SINAPI 96619

Quantidade sapatas (100x100): 1 x 1 = 1 m²

Quantidade sapatas (80x80): 3 x 0,64 = 1,92 m²

Quantidade sapatas (60x60): 7 x 0,36 = 2,52 m²

Total: 5,44 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO MELHORIAS PRÉDIO SUBPREFEITURA E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DE CONSTRUÇÃO



ITEM 3.1.4 - FABRICAÇÃO CAIXARIA SAPATAS - SINAPI 104925

Altura sapatas: 0,6 m quantidade Altura:

Perímetro sapatas (100x100): 1 + 1 + 1 + 1 = 4 x 1 = 4 m x 0,6 = 2,4 m²

Perímetro sapatas (80x80): 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 = 3,2 x 3 = 9,6 m x 0,6 = 5,76 m²

Perímetro sapatas (60x60): 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,6 = 2,4 x 7 = 16,8 m x 0,6 = 10,08 m²

Total 18,24 m²

ITEM 3.1.5 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA AÇO CA-50 DN 8,0 mm - SINAPI 104918

S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20 e S21: 6 x 0,75 = 4,5 m x 3 = 13,5 m

6 x 0,75 = 4,5 m x 3 = 13,5 m

7 x 0,94 = 6,58 m x 7 = 46,06 m

7 x 0,94 = 6,58 m x 7 = 46,06 m

Peso linear aço DN 8,0mm: 0,395 kg/m

Total: 47,05 kg

ITEM 3.1.6 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA AÇO CA-50 DN 10,0 mm - SINAPI 104919

S11: 8 x 1,13 = 9,04 m x 1 = 9,04 m

8 x 1,13 = 9,04 m x 1 = 9,04 m

Peso linear aço DN 10,0 mm: 0,617 kg/m

Total: 11,16 kg

ITEM 3.1.7 - CONCRETAGEM SAPATAS, CONCRETO FCK 30 Mpa - SINAPI 96558

Quantidade sapatas (100x100): 1 x 1 = 1 m²

Quantidade sapatas (80x80): 3 x 0,64 = 1,92 m²

Quantidade sapatas (60x60): 7 x 0,36 = 2,52 m²

Altura concretagem: 0,6 m

Total: 3,26 m³

ITEM 3.2 - FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME

ITEM 3.2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÕES - SINAPI 96527

Seção escavação das vigas: 0,3 x 0,3 = 0,09 m²

Comprimento das vigas: 4 2,8 2,8 2,39 2,39 2,39 1,82 1,82 1,82 2,4 2,4 2,4 1,7 1,7 = 32,83 m

Total: 2,95 m³

ITEM 3.2.2 - VIGAS BALDRAMES PRÉ-MOLDADAS, DIMENSIONAMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO  - CPOS 15.05.520

Seção das vigas: 0,2 x 0,2 = 0,04 m²

Comprimento das vigas: 4 2,8 2,8 2,39 2,39 2,39 1,82 1,82 1,82 2,4 2,4 2,4 1,7 1,7 = 32,83 m

Volume total das vigas: 1,31 m³ considerar 70% logo = 0,92 m³

ITEM 3.2.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES - SINAPI 98555

Comprimento das vigas: 4 2,8 2,8 2,39 2,39 2,39 1,82 1,82 1,82 2,4 2,4 2,4 1,7 1,7 = 32,83 m

Lateral das vigas: 0,2 m

Duas faces das vigas: 6,57 x 2 = 13,13 m²

Total: 13,13 m²

ITEM 3.3 - ESTRUTURA - PILARES PRÉ-MOLDADOS

ITEM 3.3.1 -PILARES PRÉ-MOLDADAS, DIMENSIONAMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO  - CPOS 15.05.520

Quantidade de pilares seção (20x40): 8 x 0,08 = 0,64 m²

Quantidade de pilares seção (20x30): 3 x 0,06 = 0,18 m²

Altura pilares: 3,05 m

Pilares de platibanda (20x40): 4 x 0,08 = 0,32 x 0,5 = 0,16 m³

Pilares de platibanda (20x30): 1 x 0,06 = 0,06 x 0,5 = 0,03 m³

Considerar 1 metro arranque pilares em desnível: 7 x 1 = 7 x 0,08 = 0,56 m³

Total: 3,25 m³ considerar 70% logo = 2,28 m³

ITEM 3.4 - ESTRUTURA - VIGAS AÉREAS PRÉ-MOLDADAS

ITEM 3.4.1 -VIGAS PRÉ-MOLDADAS, DIMENSIONAMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO  - CPOS 15.05.520

Seção vigas aéreas: 0,06 m²

Comprimento total de vigas aéreas: 1,7 2,4 1,7 2,4 2,4 4,4 2,83 2,83 2,36 2,5 2,36 1,82 1,82

Total: 1,97 m³ considerar 70% logo = 1,38 m³

ITEM 3.5 -ESQUADRIAS

ITEM 3.5.1 -KIT PORTA DE MADEIRA 90x210 cm - SINAPI 90844

Escritório x banheiro PCD: 1 unidade

Total: 1 unidade

ITEM 3.5.2 -KIT PORTA DE MADEIRA 80x210 cm - SINAPI 90843

Escritório x Sala descanso: 1 unidade

Total: 1 unidade

ITEM 3.5.3 -PINTURA EM VERNIZ PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - SINAPI 102213

P2 90x210 0,9 x 2,1 = 1,89 m²

P3 80x210 0,8 x 2,1 = 1,68 m²

Total: 3,57 m²

ITEM 3.5.4 - PORTA DE ALUMÍNIO, COM GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 91338

P1: 0,9 x 2,1 = 1,89 m²

P4: 0,9 x 2,1 = 1,89 m²

Total: 3,78 m²

ITEM 3.5.5 - SOLEIRA EM GRANITO - C.P 2069

P1: 0,94 m

P2: 0,94 m

P3: 0,8 m

P4: 0,94 m

Total: 3,62 m

ITEM 3.5.6 - CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO - SINAPI 94589

J1 1 0,8 1 0,8 = 3,6 m

J2 1.2 1 1,2 1 = 3,2 m

J3 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J4 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J5 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J6 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J7 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J8 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J9 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J10 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

Total: 40,4 m

ITEM 3.5.7 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS - SINAPI 94570

J2: 1,2 x 1 = 1,2 m²

J3: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J4: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J5: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J6: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J7: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J8: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J9: 1 x 1,1 = 1,1 m²

J10: 1 x 1,1 = 1,1 m²

Total: 10 m²

ITEM 3.5.8 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR - SINAPI 94569

J1: 1 x 0,8 = 0,8 m²

Total: 0,8 m²

ITEM 3.5.9 - PINTURA NA COR PRETA DAS ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO - SINAPI 100739

Janelas: 10,8 m²

Portas: 3,78 m²



Total: 14,58 m²

ITEM 3.5.10 - GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO PARA JANELAS - SINAPI 105812

J1 1 0,8 1 0,8 = 3,6 m

J2 1.2 1 1,2 1 = 3,2 m

J3 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J4 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J5 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J6 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J7 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J8 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J9 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

J10 1 1,1 1 1,1 = 4,2 m

Acabamento dos dois lados: 2 faces

Total: 80,8 m

ITEM 3.5.11 -PINGADEIRA PARA JANELAS EM GRANITO SÃO GABRIEL - C.P 2068

J1 1 m

J2 1,2 m

J3 1 m

J4 1 m

J5 1 m

J6 1 m

J7 1 m

J8 1 m

J9 1 m

J10 1 m

Total: 10,2 m

ITEM 3.5.12 - VERGA PRÉ-MOLDADA - SINAPI 105022

J1 1 m

J2 1,2 m

J3 1 m

J4 1 m

J5 1 m

J6 1 m

J7 1 m

J8 1 m

J9 1 m

J10 1 m

P1 0,9 m

P2 0,9 m

P3 0,8 m

P4 0,9 m

Total de verga: 13,7 m

ITEM 3.5.13 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA - SINAPI 105028

J1 1 m

J2 1,2 m

J3 1 m

J4 1 m

J5 1 m

J6 1 m

J7 1 m

J8 1 m

J9 1 m

J10 1 m

Total de contraverga: 10,2 m

ITEM 3.5.14 - FECHADURA PARA PORTAS EXTERNAS - SINAPI 3081

Porta principal: 1 unidade

Porta acesso garagem: 1 unidade

Total: 2 unidades

ITEM 3.6 - FECHAMENTO PAREDES E ACABAMENTO

ITEM 3.6.1 - EXECUÇÃO DE PAREDES PRÉ-MOLDADAS EM PLACAS - CPOS 15.05.520

Altura paredes: 2,8 m

Perímetro paredes externas: 1,81 2,37 2,8 4,4 2,83 2,37 1,81 1,7 2,4 = 22,49 m x 2,8 = 62,97 m²

Altura platibandas: 0,5 m

Perímetro platibanda: 5,2 8,2 5,2 = 18,6 x 0,5 = 9,3 m²

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 P1 P4 P5

Desconto esquadrias paredes externas: 0,8 1,2 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,89 1,89 2,1 = 16,58 m²

Espessura paredes: 0,1 m

Paredes de fechamento lateral "embasamento" 2,05 2,05 5,25 = 9,35 m² * 0,1 = 0,94 m³

Total: 6,50 m³ considerar 70% logo = 4,55 m³

ITEM 3.6.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES - SINAPI 98555

Impermeabilizar até 50 cm de todas as paredes: 0,5 m P2 P3

Perímetro demais paredes a serem impermeabilizadas: 1,81 2,38 2,8 4,4 2,83 2,37 2,4 m = 9,50 m² x 2 = 18,99 m² 1,89 1,68

Perímetros paredes internas banheiro: 1,81 1,81 1,9 1,7 = 7,22 m = 20,22 m²

Altura: 2,8 m

Desconto portas: 3,78 m

Áreas paredes "embasamento", duas faces 9,35 m² x 2 = 18,7 m²

Total: 54,13 m²

ITEM 3.6.3 - APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS - SINAPI 96135

Comprimento parede sem platibanda: 1,81 2,38 2,8 x 2,8 = 19,57 m²

Esquadrias paredes sem platibanda: 1,89 1,1 1,1 = 4,09 m²

Comprimento demais paredes: 4,4 2,83 2,37 1,81 1,7 2,4 x 3,35 = 51,96 m²

Esquadrias demais paredes: 1,1 1,1 1,1 1,89 1,1 1,1 1,1 0,8 1,32 = 10,61 m²

Áreas paredes "embasamento" 9,35 m²

Total: 66,18 m²

ITEM 3.6.4 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - SINAPI 88485

Área total para aplicação de fundo: 151,47 m²

ITEM 3.6.5 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRCILICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS - SINAPI 88489

Área total aplicação de tinta: 151,47 m²

ITEM 3.6.6 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARADES INTERNAS BANHEIROS E COZINHA - SINAPI 87273

Banheiro: 2 + 2 + 2 + 2 = 8 m x 2,8 = 22,4 m²

Parede da cuba na cozinha: 2 x 2,8 = 5,6 m²

J1: 0,8 m²

P2: 1,89 m²

Total: 25,31 m²

ITEM 3.6.7 - PAREDE INTERNA EM SISTEMA DE CHAPAS DE GESSO, DUAS FACES DUPLAS - SINAPI 96367

Comprimento paredes internas: 1,95 2,5 2,6 0,7 0,9 1,9 = 10,55 m

Altura: 2,8 m

Desconto área esquadrias: 1,68 1,89 = 3,57 m²

Total: 25,97 m²

ITEM 3.6.8 - EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS - SINAPI 88497

Comprimento paredes: 2 2,6 3 4,8 5,7 2,7 1,9 = 22,7 m

2,6 2,5 0,7 0,9 = 6,7 x 2 = 13,4 m

Altura: 2,8 m

Desconto área esquadrias: 1,89 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,89 1,1 1,1 1,1 1,89 1,32 = 15,79 m²

Ambas as faces: 2 x 25,97 = 51,94 m²

Total: 85,29 m²

ITEM 3.6.9 - ISOLAÇÃO TERMOACUSTICA PARA PAREDES DE GESSO, EM LÃ DE ROCHA - FDE 10.01.061

Comprimento paredes internas: 1,95 2,5 2,6 0,7 0,9 1,9 = 10,55 m

Altura: 2,8 m

Desconto área esquadrias: 1,68 1,89 = 3,57 m²

Total: 25,97 m²

ITEM 3.7 - FORROS

ITEM 3.7.1 - EXECUÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL - SINAPI 3275



Cozinha: 5,4 m²

Banheiro: 4 m²

Sala de descanso: 7,02 m²

Escritório: 19,8 m²

Total: 36,22 m²

ITEM 3.8 - ABASTECIMENTO ÁGUA FRIA

ITEM 3.8.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRÔMETRO - C.P 1046

Total: 1 unidade

ITEM 3.8.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - SINAPI 93358

Comprimento escavação: 12,97

Profundidade: 0,2 m

Largura: 0,2 m

Total: 0,52 m³

ITEM 3.8.3 - INSTALAÇÃO DE TUBO PVC DN 25 mm - SINAPI 89402

Comprimento instalação: 12,97 0,76 1,33 1,12 2,86 2,6 1,55 1,64 1,4

Total: 26,23 m

ITEM 3.8.4 - LUVA DE PVC, DN 25 mm - SINAPI 89425

Total: 1 unidade

ITEM 3.8.5 - JOELHO 90 GRAUS, DN 25 mm - SINAPI 89408

Total: 2 unidades

ITEM 3.8.6 - TE PVC, DN 25 mm - SINAPI 89440

Total: 4 unidade

ITEM 3.8.7 - REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO - SINAPI 94792

Total: 2 unidade

ITEM 3.8.8 - TORNEIRA PARA JARDIM - 86916

Total: 2 unidade

ITEM 3.8.9 - TE REDUÇÃO DN 25 x 20 mm PARA TORNEIRA DE JARDIM - SINAPI 89442

Total: 2 unidade

ITEM 3.8.10 - JOELHO PVC 90° COM ROSCA - SINAPI 73644

Total: 3 unidade

ITEM 3.9 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ITEM 3.9.1 - TUBO PVC ESGOTO, DN 40 mm - SINAPI 89711

Comprimento: 0,1 0,27 0,4 1,29 1,67 2,03

Total: 5,76 m

ITEM 3.9.2 - TUBO PVC ESGOTO, DN 50 mm - SINAPI 89798

Comprimeto: 0,49 0,52 3,2

Total: 4,21 m

ITEM 3.9.3 - TUBO PVC ESGOTO, DN 100 mm - SINAPI 89714

Comprimento: 0,54 2,49 1

Total: 4,03 m

ITEM 3.9.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO PVC - SINAPI 104327

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA - SINAPI 98110

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.6 - JOELHO 45 GRAUS, DN 40 mm - SINAPI 89726

Total: 6 unidades

ITEM 3.9.7 - JOELHO 45 GRAUS, DN 50 mm - SINAPI 89732

Total: 1 unidades

ITEM 3.9.8 - JOELHO 90 GRAUS, DN 50 mm - SINAPI 89731

Total: 2 unidades

ITEM 3.9.9 - JOELHO 45 GRAUS, DN 100 mm - SINAPI 89746

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.10 - JUNÇÃO EM PVC DN 100 x 50 mm - SINAPI 104345

Total: 2 unidades

ITEM 3.9.11 - TE PVC dn 100 x 50 mm -SINAPI 104345

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.12 - SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 86883

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.13 - FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, CAPACIDADE 1500 LITROS - SINAPI 95463

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.14 - SUMIDOURO RETANGULAR 0,80 x 1,40 x 3,00 - SINAPI 98094

Total: 1 unidade

ITEM 3.9.15 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA SUMIDOURO - C.P 1314

Total: 2 unidades

ITEM 3.10 - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

ITEM 3.10.1 - VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD - SINAPI 95472

Total: 1 unidade

ITEM 3.10.2 - ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100849

Total: 1 unidade

ITEM 3.10.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA - SINAPI 100868

Total: 3 unidades

ITEM 3.10.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM "L" - SINAPI 100864

Total: 1 unidade

ITEM 3.10.5 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO EM PORTA - SINAPI 100874

Total: 2 unidades

ITEM 3.10.6 - CUBA OVAL EM LOUÇA BRANCAM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 86937

Total: 1 unidade

ITEM 3.10.7 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 x 0,60 m - SINAPI 86895

Total: 1 unidade

ITEM 3.10.8 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO 5 ITENS - SINAPI 95546

Porta papel higiênico: 1 unidade

Porta toalhas: 2 unidades

Porta papel toalhas: 1 unidade

Porta detergente: 1 unidade



Total: 1 kit

ITEM 3.10.9 - TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE - SINAPI 86914

Total, instalado na cozinha: 1 unidade

ITEM 3.10.10 - TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO - SINAPI 100853

Total, instalado no banheiro: 1 unidade

ITEM 3.11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM 3.12 - CONTRAPISO E REVESTIMENTO PISOS INTERNOS

ITEM 3.12.1 - COMPACTAÇÃO DE SOLO, INCLUSO SOLO - C.P 1325

Área de contrapiso: 37,44 m²

Espessura compactação: 0,3 m

Total: 11,23 m³

ITEM 3.12.2 - LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - SINAPI 96624

Área de contrapiso: 37,44 m²

Espessura lastro: 0,1 m

Total: 3,74 m³

ITEM 3.12.3 - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO - SINAPI 87702

Área de contrapiso: 37,44 m²

Total: 37,44 m³

ITEM 3.12.4 - EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO DIMENSÕES 60 x 60 cm - SINAP 87263

Área de porcelanato: 5,4 7,1 4 19,8 m

Total: 36,3 m²

ITEM 3.12.5 - RODAPÉ CERÂMICO 7 cm DE ALTURA - SINAPI 88650

Perímetro paredes com rodapé: 2 2,7 2 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 3 4,8 3 2,75 2,7 2,6 2 2 2 2 2 = 48,85 m

Áreas de portas: 1 1 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 = 7,2 m

Total: 41,65 m

ITEM 3.13 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL E CALÇADAS EXTERNAS

ITEM 3.13.1 - ALVENARIA DE BLOCOS EM CONCRETO ESTRUTURAL - SINAPI SINAPI 104441

Alvenaria para "caixa" da calçada: 7,65 7,65 4,41 4,1 1,49 7 4,69 0,64 3 0,64 2,32 7 7,16 = 57,75 m

Altura média de 50 cm 0,5

Total: 28,88 m²

ITEM 3.13.2 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM FORNECIMENTO DO SOLO - C.P 1325

Largura rampa interna: 1,12 m

Comprimento rampa 7,65 m

Altura compactação: 0,4 m

Largura calçadas novas: 1,4 m

Comprimento calçada nova: 4,41 m

Altura média: 0,3 m

Largura calçadas proteção: 1 m

Comprimento calçadas proteção: 1,49 7 4,69 0,64 3 0,64 2,32 7 7,16 = 33,94 m

Altura média: 0,4 m

Volume: 18,86 m³

ITEM 3.13.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - SINAPI 100324

Área de calçada: 48,88 m²

Altura lastro: 0,05 m

Total: 2,44 m³

ITEM 3.13.4 - EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO, 6 cm ESPESSURA - SINAPI 94993

Área de calçada: 48,88 m²

ITEM 3.13.5 - EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO - C.P 496

A cada 2 metros: 2 m

Comprimento calçada rampas: 7,65 4,41 m

Comprimento calçada proteção: 1,49 7 4,69 0,64 3 0,64 2,32 7 7,16 = 33,94 m

Largura rampa: 1,4 m = 9,8 m

Largura calçada proteção: 1,00 m = 17 m

Total: 26,80 m

ITEM 3.13.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO - SINAPI 99852

Comprimento total guarda-corpo rampa: 5,84 1,86 m

Guarda corpo escada: 1,8 1,8 m

Total: 11,3 m

ITEM 3.13.7 - PINTURA CORRIMÃO E GUARDA-CORPO COM TINTA ESMALTE - SINAPI 100745

Comprimento total guarda-corpo: 5,84 1,86 1,8 1,8 m = x 1,1 = 12,43 m²

Total: 12,43 m²

ITEM 3.13.8 - APLICAÇÃO DE CHAPISCO - SINAPI 87897

Total chapisco na parede em volta das calçadas: 28,88 m²

ITEM 3.13.9 - EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA - SINAPI 87792

Total massa única na parede em volta das calçadas: 28,88 m²

ITEM 3.13.10 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR - SINAPI 88485

Área das muretas: 28,88 m²

Área dos pisos das calçadas: 48,88 m²

Total fundo selador na parede em volta das calçadas: 77,76 m²

ITEM 3.13.11 - EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PREMIUM, DUAS DEMÃOS - SINAP 88489

Área das muretas: 28,88 m²

Área dos pisos das calçadas: 48,88 m²

Total pintura na parede em volta das calçadas: 77,76 m²

ITEM 3.13.12 - ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO - SINAPI 102073

Fórmula de Blondel

2E + P = +/- 64 cm

E: 0,16 m

P: 0,32 m

0,64 m

Largura escada: 1 m

Área lateral: 0,64 m²

Volume: 0,64 m³

Total: 0,64 m³

ITEM 3.14 COBERTURA - ESTRUTURA TELHADO

ITEM 3.14.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA COM VÃO DE 6 METROS - SINAPI 92608

Total de tesouras: 4 unidades

ITEM 3.13.2 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS METÁLICAS PARA ESTRUTURA DE TELHADO - SINAPI 104314

Comprimento linar das terças: 8,2 m

Número de terças: 5 unidades

Comprimento total: 41 m

Peso linear: 6,84 kg/m

Total: 280,44 kg



ITEM 3.13.3 - EXECUÇÃO DE TELHAMENTO EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 mm - SINAPI 94213

Largura telhado: 5 m

Comprimento: 7,8 m

Fator inclinação telhado 10%: 1,0038

Total: 39,15 m²

ITEM 3.13.4 - EXECUÇÃO DE RUFO PINGADEIRA E RUFO EM PAREDES - SINAPI 100327

Comprimento rufos: pingadeiras abas: 5,2 5,2 7,8 = 18,2 m

Altura abas internas, rufos: 5,2 5,2 7,8 = 18,2 m

Total: 36,4 m

ITEM 3.15 CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

ITEM 3.15.1 - CALHA EM AÇO GALVANIZADO - SINAPI 94228 

 

Comprimento de calha: 8,2 m

ITEM 3.15.2 - FIXAÇÃO DE CALHA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA - SINAPI 91175

Comprimento de calha: 8,2 m

ITEM 3.15.3 - TUBO DE QUEDA EM PVC DN 100 mm - SINAPI 89578

Altura TQ: 3,05 m

Quantidade: 1 unidade

Total: 3,05 m

ITEM 3.13.4 -FIXAÇÃO TUBOS DE QUEDA EM PAREDES COM ABRAÇADEIRA METÁLICA - SINAPI 91175

Altura 3,05 m

Quantidade: 1 unidade

Total: 3,05 m

ITEM 3.13.5 - CAIXA COM GRELHA EM FERRO, EM ALVENARIA - SINAPI 103007

Quantidade: 1 unidade:

ITEM 3.13.6 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - SINAPI 93358

Comprimento: 3,59 m

Altura: 0,3 m

Largura: 0,2 m

Total: 0,22 m³

ITEM 3.13.7 - TUBO DE PVC DN 100 mm PARA DESTINAÇÃO HORIZONTAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS - SINAPI 89512

Comprimento tubo drenagem: 3,59 m

ITEM 4 - CERCAMENTO PERÍMETRO DO LOTE 

ITEM 4.1 - REMOÇÃO DE MOURÕES EXISTENTES - SINAPI 104800

 

Grade ser removida: 10 6,14 m

Total de remoção de mourões: 16,14 m

ITEM 4.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA CRAVAMENTO DE MOURÃO (70 CM) - SINAPI 93358

Comprimento total de mourões: 131,37 m

Espaçamento de mourões a cada 4 metros 4 m

Total: 33 unidades

3 cantos: 10 unidades

Fixação do guarda corpo 3 unidades

Total: 46 buracos

Área cada mourão: 0,1 x 0,1 = 0,01 m²

Profundidade escavação: 0,7 m

Volume escavação: 0,32 m³

ITEM 4.3 - ALAMBRADO DE CONCRETO RETO, EM MOURÕES, COM ALTURA DE 2,30 METROS, 0,70 M ENTERRADO - C.P 369

Comprimento total de mourões: 20 16,53 10 16,85 18,37 12 20 17,62 m

Total: 131,37 m

ITEM 4.4 - PORTÃO EM TELA COM MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, DUAS FOLHAS - C.P 571

Largura do portão: 6 m

Altura portão 2 m

Total: 12,00 m² ou 2 unidades

ITEM 4.5 - MOURÃO DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 4102

Total: 3 unidades

ITEM 5 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA MAQUINÁRIO

ITEM 5.1 - FUNDAÇÕES - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE

ITEM 5.1.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA - SINAPI 99059

Perímetro externo local de construção da garagem: 12 12 19 19

Total: 62 m

ITEM 5.1.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA - SINAPI 96523

Escavação S2, S3, S4, S6 e S10 1 x 1 = 1 m² x 5 = 5 m²

Escavação S1, S5, S7, S8 e S9 1,4 x 1,4 = 1,96 m² x 5 = 9,8 m²

Altura escavação: 1 m

Total: 14,8 m³

ITEM 5.1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BASE DE SAPATA - SINAPI 96619

Área total de bases das sapatas: 14,8 m²

ITEM 5.1.4 -FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMAS PARA SAPATAS, 1 UTILIZAÇÕES - SINAPI 104925

Altura fôrma: 0,3 m

Perimetro de fôrma sapatas S2, S3, S4, S6 e S10 1 1 1 1 = 4 m x 5 = 20 m

Perimetro de fôrma sapatas S1, S5, S7, S8 e S9 1,4 1,4 1,4 1,4 = 5,6 m x 5 = 28 m

Total: 14,4 m²

ITEM 5.1.5 -ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, UTILIZANDO AÇO  CA 50 Ø 10,0 mm - SINAPI 104919

Comprimento barras S2, S3, S4, S6 e S10: 9 x 1,13 + 9 x 1,13 = 20,34 m x 5 = 101,7 m

Comprimento barras S1, S5, S7, S8 e S9: 12 x 1,53 + 12 x 1,53 = 36,72 m x 5 = 183,6 m

Peso linear aço  Ø  10,00 mm : 0,617 kg/m

Total: 176,03 kg

ITEM 5.1.6 - CONCRETAGEM DE SAPATA, UTILIZANDO CONCRETO FcK = 30 MPa - SINAPI 96558

Altura sapatas: 0,3 m

Áreas sapatas S2, S3, S4, S6 e S10: 1 x 1 = 1 m² x 5 = 5 m²

Áreas sapatas S1, S5, S7, S8 e S9: 1,4 x 1,4 = 1,96 m² x 5 = 9,8 m²

Volume total de concreto: 4,44 m³

ITEM 5.2 - FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAME

ITEM 5.2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES - SINAPI 96527

Comprimento total de vigas baldrames: 4,5 4,38 4,38 4,5 5,45 5,45 9 9 5,45 5,45 = 57,56 m

Altura vigas: 0,25 m

Largura vigas: 0,25 m

Total: 3,60 m³

ITEM 5.2.2 - EXECUÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - CPOS 15.05.520

Comprimento de vigas: 4,5 4,38 4,38 4,5 5,45 5,45 9 9 5,45 5,45 = 57,56 m

Altura vigas baldrame: 0,25 m

Largura vigas baldrame: 0,25 m

Total: 3,60 m³ considerar 70% logo = 2,52 m³

ITEM 5.3 - PILARES PRÉ-MOLDADOS - ESTRUTURA

ITEM 5.3.1 - PILARES PRÉ-MOLDADOS, INCLUSIVE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CPOS 10.05.520



Seção P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10: 0,25 x 0,4 m = 0,1 m² x 9 = 0,9 m²

Seção P9: 0,5 x 0,6 m = 0,3 m²

Altura pilares: 4,6 m

Total: 5,52 m³ considerar 70% logo = 3,86 m³

ITEM 5.4 -VIGAS PRÉ-MOLDADAS AÉREAS - ESTRUTURA

ITEM 5.4.1 - VIGAS PRÉ-MOLDADOS, INCLUSIVE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CPOS 10.05.520

Seção das vigas: 0,25 x 0,25 = 0,0625 m²

Comprimento total de vigas: 4,5 4,375 4,375 4,5 5,45 5,45 9 9 5,45 5,45

Total: 3,60 m³ considerar 70% logo = 2,52 m³

ITEM 5.5 - COBERTURA - ESTRUTURA

ITEM 5.5.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE 12 M - SINAPI 92620

Vão da cobertura: 19 m

Vão da tesoura: 12 m

Espaçamento entre tesouras 4,5 m aproximadamente

Total: 5 unidades

ITEM 5.5.2 - INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM AÇO - SINAPI 104314

Comprimento linar das terças: 18,65 m

Número de terças: 9 unidades

Comprimento total: 167,85 m

Peso linear: 6,84 kg/m

Total: 1148,09 kg

ITEM 5.5.3 - INSTALAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO  -SINAPI 100768

Comprimento das barras de contraventamento: 5,39 5,39 5,43 5,22 5,22 5,43 5,39 5,45 5,45 5,39 5,35 5,43 5,43 5,32 5,39 5,39

Total: 86,07 m

Peso linear: 0,55 kg/m

Total: 47,34 kg

ITEM 5.5.4 - INSTALAÇÃO DE TRAMA DE AÇO (MÃO FRANCESA) - SINAPI 104314

Comprimento mão francesa: 0,4 m

Quantidade de elementos: 35 unidades

Comprimento total: 14 m

Peso linear: 6,84 kg/m

Total: 95,76 kg

ITEM 5.6 - COBERTURA - TELHAMENTO

ITEM 5.6.1 - INSTALAÇÃO DO TELHAMENTO DA COBERTURA EM TELHA AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 mm - SINAPI 94213

Área total a cobrir de telhado 19 x 12 m = 228 m²

Coeficiente de inclinação para 10%: 1,0038

Área de fechamento "oitão" 7,3 + 7,3 = 14,6 m²

Área de fechamento fundos: 22,8 m²

Total: 266,27 m²

ITEM 5.7 - COBERTURA - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

ITEM 5.7.1 - CALHA EM AÇO GALVANIZADO - SINAPI 94229

Comprimento calha: 8,96 8,87

Total: 17,83 m

ITEM 5.7.2 - FIXAÇÃO DE CALHA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA - SINAPI 91172

Comprimento calha: 8,96 8,87

Total: 17,83 m

ITEM 5.7.3 - TUBO DE QUEDA EM CANO DE PVC DN 150 mm - SINAPI 89580

Altura TQ: 4,6 m

Quantidade: 3 unidades

Total: 13,8 m

ITEM 5.7.4 - FIXAÇÃO TUBOS DE QUEDA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA - SINAPI 91175

Altura TQ: 4,6 m

Quantidade: 3 unidades

Total: 13,8 m

ITEM 5.7.5 - CAIXA COM GRELHA EM FERRO/AÇO EM ALVENARIA - SINAPI 103007

Total de grelhas: 3 unidades

ITEM 5.7.6 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - SINAPI 93358

Largura vala: 0,2 m

Altura vala: 0,4 m

Comprimento vala: 8,96 + 8,87 + 16,5 = 34,33

Volume grelhas: 0,3 x 0,5 x 1 = 0,15 m³ * 3 = 0,45 m³

Total: 3,20 m³

ITEM 5.7.7 - TUBO DE PVC DN 150 mm, DESTINAÇÃO HORIZONTAL ÁGUAS PLUVIAIS - SINAPI 104166

Comprimento total de canos: 8,96 + 8,87 + 16,5 = 34,33 m

Total: 34,33 m

ITEM 6 - PPCI

ITEM 6.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG - CPO 50.10.110

Total: 1 unidade

ITEM 6.2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO LOCAL DE EXTINTORES E PROIBIDO FUMAR 20 x 20 cm - SINAPI 37556 

Total: 4 unidades

ITEM 6.3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - SINAPI 37539

Total: 3 unidades

ITEM 6.4 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INSTALADO JUNTO AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - SINAPI 38774

Total: 2 unidades

ITEM 6.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO - C.P 209

Total: 1 unidade

ITEM 6.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXTINTOR DE CO2 BC - CAPACIDADE 6 KG - SINAPI 101907

Total: 1 unidade

ITEM 6.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXTINTOR DE PQS BC - CAPACIDADE 8 KG - SINAPI 101910

Total: 1 unidade

ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS

ITEM 7.1 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - C.P 852

Área da subprefeitura: 8,2 x 5,2 = 42,64 m²

Área da garagem: 19 x 12 = 228 m²

Total: 270,64 m²

ITEM 7.2 - CARREGAMENTO, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM LOCAL LICENCIADO PELO MUNICÍPIO - C.P 03

Coeficiente de entulho para construção em alvenaria: 0,03 m³/m²

Total: 8,12 m³

ITEM 7.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (60x40 cm) - AGETOP 270807

Quantidade: 1 unidade



ITEM 7.3 - LETREIRO DE FACHADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - SBC 111231

Altura: 0,55 m

Comprimento: 2,8 m

Total: 1,54 m²

ITEM 8 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

O valro atribuido a administração local de obra para obras de construção civil varia de 3,49% à 8,87% do valor global da obra

Valor total da obra com BDI, sem administração: 343.578,17R$    

BDI: 25%

ITEM 8.1 -ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI 90778

Engenheiro civil com encargos: 0,5 % = 1.717,89R$      

Total com BDI: 1.717,89R$         / 169,75R$              = 10,12 horas

Total: 12,00 horas

ITEM 8.2 -MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI 90780

Mestre de obras com encargos: 3 % = 10.307,35R$    

Total com BDI: 10.307,35R$      / 150,98R$              = 68,27 horas

Total: 71,00 horas
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