
OBRA:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUA PARALELA À RUA FERNANDO ALBINO, SAÍDA FUNDOS DO CAMERA, BAIRRO GLÓRIA - SANTA ROSA/RS

102,46 * 4,44 = 454,92 m²

26,34 * 25,25 = 665,09 m²

Área Total de Pista = 1.120,01 m²

Item 01 –  SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 - Placa de Obra - Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira:

Quantidade de Placas: 1,00 unid.

Área da Placa: m²

Área Total: 1,20 * 2,40 2,88 m²

Item 1.2 - Mobilização e serviços Topográficos:

Área da Pista: = 1.120,01 m²

Item 03 –  PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO:

Item 2.1 - Sarjeta de Concreto:

2,95 0,98 1,86 0,86 94,15 21,82 3,80 19,83 3,63

= 149,88 m

Área de Sarjeta: 149,88 m

Item 3.1 – Limpeza de Superficies com Jato de Alta Pressão de Ar e Água:

Área Total de Pista: = 1.120,01 m² = 1.120,01 m²

Área total de pista : = 1.120,01 m²

Área total de Pista - Sarjeta : 1.120,01 - 149,88 = 970,13 m²

Área de Reperfilagem: = 970,13 m²

Item 3.3 - Reperfilagem - CBUQ c/POLÍMERO (4 cm) :

Volume de CBUQ 4 cm: 970,13 * 0,04 = 38,81 m³

Quantidade Total de CBUQ 4 cm: 38,81 * 2,6867 = 104,26 Ton.

Item 3.4 - Transporte CBUQ DMT - 4,9 KM :

Peso  CBUQ = 104,26 Ton

Trasporte CBUQ= Peso  x 4,9 KM 510,86 Ton.Km

Área da Pista - Sarjeta: = 970,13 m²

Item 3.6 - Revestimento Asfáltico - CBUQ c/POLÍMERO (3 cm) :

Volume de CBUQ 3 cm: 970,13 * 0,03 = 29,10 m³

Quantidade Total de CBUQ 3 cm: 29,10 * 2,6867 = 78,19 Ton.

Item 3.7 - Transporte CBUQ DMT - 4,9 KM :

Peso  CBUQ = 78,19 Ton

Transporte CBUQ= Peso  x 4,9 KM 383,15 Ton.Km

Item 08–  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA:

Item 8.1 – Engenheiro Civil Pleno:

Horas 10,00 H

Item 8.2 – Mestre de Obras:

Horas 16,00 H

Item 8.3 – Auxiliar Técnico de Engenharia:

Horas 14,00 H

Santa Rosa, Setembro de 2025.

Item 3.2 - Pintura de Ligação Para Reperfilagem - RR2C:

Item 3.5 - Pintura de Ligação Para Capa de Revestimento Final - RR2C:
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