21

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

33

Codigo Banco

00000394 Proéprio

00000568 Proprio

99814 SINAPI
00000177 Proprio
PROP 71 Préprio
PROP 70 Proéprio

95878 SINAPI

PROP 71 Préprio
PROP 70 Proéprio

95878 SINAPI

90778 SINAPI

90776 SINAPI

88255 SINAPI

Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

Obra
ORCA 04/2025 Pav Asfaltica na rua paralela a Rua Fernando Albino, saida
fundos do Camera

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
PAVIMENTAGAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
ANP + IMPOSTOS SINAPI

CBUQ - 2022 CAP 60/85 ANP+IMPOSTOS SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
ANP + IMPOSTOS SINAPI
CBUQ - 2022 CAP 60/85 ANP+IMPOSTOS SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Rio
Grande do Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

SICRO2 - - Rio Grande
do Sul

Und Quant.
m? 2,88
m? 1120,01
m? 1120,01
ml 149,88
m? 970,13
m? 38,81

TXKM 510,86
m? 970,13
m? 29,1

TXKM 383,15
H 10
H 16
H 14

Total sem BDI
Total do BDI

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ planejamento@santarosa.rs.gov.br

B.D.I.
24,03%

Valor Unit

513,23

0,42

2,14
40,76
2,84
1.498,34

1,77

2,84
1.498,34

1,77

135,80
75,41

36,14

Valor Unit
com BDI

636,56

0,52

2,65
50,55
3,52
1.842,81

2,20

3,52
1.842,81

2,20

168,43
93,53

44,82

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
2.415,70 1,60 %
1.833,29 1,22 %

582,41 0,39 %
144.486,23 95,87 %
2.968,03 1,97 %
7.576,43 5,03 %
3.414,86 2,27 %
71.519,46 47,45 %
1.123,89 0,75 %
3.414,86 2,27 %
53.625,77 35,58 %
842,93 0,56 %
3.808,26 2,53 %
1.684,30 1,12 %
1.496,48 0,99 %
627,48 0,42 %
122.369,96

28.340,23
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Total Geral
Assinado de forma

EAE'IA\I%BICIO digital por MAURICIO
191283752034 | EN7.91283752034

planejamento
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ planejamento@santarosa.rs.gov.br

150.710,19
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