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Obra

ORÇA 032/2024 Pav Asfáltica Travessa Scherer

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.161,68 2,36 %

 1.1  00000394 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,88 513,53 636,93 1.834,36 2,00 %

 1.2  00000568 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 617,58 0,43 0,53 327,32 0,36 %

 2 DRENAGEM 10.353,23 11,32 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 145,37 40,33 50,02 7.271,41 7,95 %

 2.2  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 

FERRO

UN 2 1.242,37 1.540,91 3.081,82 3,37 %

 3 Pavimentação 73.722,20 80,58 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 617,58 2,13 2,64 1.630,41 1,78 %

 3.2  PROP 71 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.   

ANP  + IMPOSTOS SINAPI

m² 573,97 2,90 3,60 2.066,29 2,26 %

 3.3  PROP 68 Próprio CBUQ  -  2022    01.2022   CAP 50/70  ANP+IMPOSTOS  SINAPI m³ 22,96 1.352,04 1.662,87 38.179,50 41,73 %

 3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 296,08 1,78 2,21 654,34 0,72 %

 3.5  PROP 71 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.   

ANP  + IMPOSTOS SINAPI

m² 573,97 2,90 3,60 2.066,29 2,26 %

 3.6  PROP 68 Próprio CBUQ  -  2022    01.2022   CAP 50/70  ANP+IMPOSTOS  SINAPI m³ 17,22 1.352,04 1.662,87 28.634,62 31,30 %

 3.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 222,06 1,78 2,21 490,75 0,54 %

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 2.278,52 2,49 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 4 459,27 569,63 2.278,52 2,49 %

 5 SINALIZAÇÃO 1.067,29 1,17 %

 5.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção

m² 0,2 631,68 783,47 156,69 0,17 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2025 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 5.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unidade 1 345,40 428,40 428,40 0,47 %

 5.3  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 13,05 29,79 36,95 482,20 0,53 %

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.909,35 2,09 %

 6.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3 135,80 168,43 505,29 0,55 %

 6.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 73,26 90,86 1.090,32 1,19 %

 6.3  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 7 36,14 44,82 313,74 0,34 %

Total Geral 91.492,27

_______________________________________________________________

André Zamin

Setor de Engenharia

Total sem BDI 74.220,85

Total do BDI 17.271,42
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