2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

5.1

Cédigo Banco

00000394 Proprio

00000568 Proprio

00000177 Préprio

1023 Préprio

99814 SINAPI
PROP 71 Préprio
PROP 68 Proprio

95878 SINAPI

PROP 71 Préprio
PROP 68 Proprio

95878 SINAPI

00000022 Proprio

5213420 SICRO3

Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

Obra
ORGCA 032/2024 Pav Asféltica Travessa Scherer

Orgamento Sintético
Descricao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
DRENAGEM

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE
FERRO

Pavimentacao

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
ANP + IMPOSTOS SINAPI
CBUQ - 2022 01.2022 CAP 50/70 ANP+IMPOSTOS SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
ANP + IMPOSTOS SINAPI
CBUQ - 2022 01.2022 CAP 50/70 ANP+IMPOSTOS SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

OBRAS COMPLEMENTARES
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
SINALIZAGAO

Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + X -
confeccao

Bancos

SINAPI - 03/2025 - Rio
Grande do Sul
SICROS - 01/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

und Quant.
m?2 2,88
m?2 617,58
ml 145,37
UN 2
m?2 617,58
m?2 573,97
m3 22,96
TXKM 296,08
m?2 573,97
m3 17,22
TXKM 222,06
Unidade 4
m?2 0,2

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ andrezamin@santarosa.rs.gov.br

B.D.I.
24,03%

Valor Unit

513,53

0,43

40,33

1.242,37

2,13
2,90
1.352,04

1,78

2,90
1.352,04

1,78

459,27

631,68

Valor Unit
com BDI

636,93

0,53

50,02

1.540,91

2,64
3,60
1.662,87

2,21

3,60
1.662,87

2,21

569,63

783,47

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
2.161,68 2,36 %
1.834,36 2,00 %

327,32 0,36 %
10.353,23 11,32 %
7.271,41 7,95 %
3.081,82 3,37 %
73.722,20 80,58 %
1.630,41 1,78 %
2.066,29 2,26 %
38.179,50 41,73 %
654,34 0,72 %
2.066,29 2,26 %
28.634,62 31,30 %
490,75 0,54 %
2.278,52 2,49 %
2.278,52 2,49 %
1.067,29 1,17 %
156,69 0,17 %



5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

00000030 Proprio

102509 SINAPI

90778 SINAPI

90776 SINAPI

88255 SINAPI

Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82
POSTE METALICO Unidade 1
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA m?2 13,05

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 3
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H 7
COMPLEMENTARES

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ANDRE Assinado de forma digital por
ANDRE ZAMIN:83164731000

ZAMIN:83164731000 Dpados: 2025.05.08 11:15:28 -03'00"

André Zamin
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ andrezamin@santarosa.rs.gov.br

345,40

29,79

135,80
73,26

36,14

428,40

36,95

168,43
90,86

44,82

428,40

482,20

1.909,35
505,29
1.090,32

313,74

0,47 %

0,53 %

2,09 %
0,55 %
1,19 %

0,34 %

74.220,85
17.271,42
91.492,27
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