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Obra
ORÇ 65/2025 Pav. asf. Rua Ângelo Cordenonsi (entre a rua São João e a rua 
Tarquinio de Oliveira)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.657,66 1,35 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,08 95,17 575,93 671,10 274,08 1.658,68 1.932,76 0,98 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1150,65 0,51 0,52 0,11 0,63 598,33 126,57 724,90 0,37 %

 2 DRENAGEM 26.751,97 13,59 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 260,3 42,11 23,33 28,89 52,22 6.072,79 7.520,07 13.592,86 6,91 %

 2.2  2033 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

M 158,41 59,85 12,13 62,10 74,23 1.921,51 9.837,26 11.758,77 5,97 %

 2.3  10017 Próprio REMOÇÃO DE MEIO-FIO sicro m 158,41 7,13 8,84 0,00 8,84 1.400,34 0,00 1.400,34 0,71 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 156.555,58 79,53 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1150,65 1,70 2,01 0,09 2,10 2.312,80 103,56 2.416,36 1,23 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1072,56 0,42 0,03 0,49 0,52 32,17 525,56 557,73 0,28 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 115,27 191,74 3,30 232,52 235,82
(22.99%)

380,39 26.802,58 27.182,97 13,81 %

 3.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1129,61 0,82 0,00 1,01 1,01 0,00 1.140,90 1.140,90 0,58 %

 3.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1072,56 0,42 0,03 0,49 0,52 32,17 525,56 557,73 0,28 %

 3.6  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 86,45 191,74 3,30 232,52 235,82
(22.99%)

285,28 20.101,35 20.386,63 10,36 %

 3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 847,2 0,82 0,00 1,01 1,01 0,00 855,67 855,67 0,43 %

 3.8 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS ( Valores ANP MAIO/2026 ) 88.518,19 44,97 %

 3.8.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 965,3 4,25 0,00 5,27 5,27 0,00 5.087,13 5.087,13 2,58 %

 3.8.2  00000172 Próprio CAP 60/85   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 ton 10,49 6.412,48 0,00 7.953,40 7.953,39 0,00 83.431,06 83.431,06 42,38 %

 3.9 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP 
FEVEREIRO/2026)

14.939,40 7,59 %

 3.9.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 459,48 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 1.258,97 1.258,97 0,64 %

 3.9.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 4992,86 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 13.680,43 13.680,43 6,95 %

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 1.796,52 0,91 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida
de

3 482,82 253,94 344,90 598,84 761,82 1.034,70 1.796,52 0,91 %

 5 SINALIZAÇÃO 5.025,00 2,55 %

 5.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 27 28,04 1,01 33,76 34,77 27,27 911,52 938,79 0,48 %

 5.2  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 1,21 559,53 55,58 638,40 693,98 67,25 772,46 839,71 0,43 %

 5.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 5 523,51 23,13 626,17 649,30 115,65 3.130,85 3.246,50 1,65 %

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 4.057,81 2,06 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 9 164,7132 204,29 0,00 204,29 1.838,64 -0,03 1.838,61 0,93 %

 6.2  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 20 71,3097 88,45 0,00 88,44 1.768,90 -0,10 1.768,80 0,90 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 12 30,2803 37,56 0,00 37,55 450,67 -0,07 450,60 0,23 %

Totais -> 14.281,91 182.562,63 196.844,54

Total Geral 196.844,54

_______________________________________________________________
Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 159.063,43
Total do BDI 37.781,11
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