Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ORG 65/2025 Pav. asf. Rua Angelo Cordenonsi (entre a rua Sdo Joéo e a rua SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
Tarquinio de Oliveira) do Sul dos insumos de mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande bases.
do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigado Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 2.657,66 1,35 %
1.1 10029 Proéprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,08 95,17 575,93 671,10 274,08 1.658,68 1.932,76 0,98 %
1.2 10013 Proprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 1150,65 0,51 0,52 0,11 0,63 598,33 126,57 724,90 0,37 %
2 DRENAGEM 26.751,97 13,59 %
21 00000177 Préprio EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO ml 260,3 42,11 23,33 28,89 52,22 6.072,79 7.520,07  13.592,86 6,91 %
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM
22 2033 Proprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 158,41 59,85 12,13 62,10 74,23 1.921,51 9.837,26  11.758,77 5,97 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

23 10017 Proprio REMOGAO DE MEIO-FIO sicro m 158,41 7,13 8,84 0,00 8,84 1.400,34 0,00 1.400,34 0,71 %
3 PAVIMENTAGAO 156.555,58 79,53 %
3.1 10015 Proprio LIMPEZA DE SUPERFICIE m? 1150,65 1,70 2,01 0,09 2,10 2.312,80 103,56 2.416,36 1,23 %
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1072,56 0,42 0,03 0,49 0,52 32,17 525,56 557,73 0,28 %
3:3 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 115,27 191,74 3,30 232,52 235,82 380,39 26.802,58 27.182,97 13,81 %
o
34 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1129,61 0,82 0,00 1,01 (22'9?,(/;1) 0,00 1.140,90 1.140,90 0,58 %
35 4011353 SICRO3 Pintura de ligagao m? 1072,56 0,42 0,03 0,49 0,52 32,17 525,56 557,73 0,28 %
3.6 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 86,45 191,74 3,30 232,52 235,82 28528 20.101,35  20.386,63 10,36 %
o
3.7 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 847,2 0,82 0,00 1,01 (22-93(/)01) 0,00 855,67 855,67 0,43 %
3.8 AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS ( Valores ANP MAIO/2026 ) 88.518,19 44,97 %
3.8.1 640 Proprio EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 965,3 4,25 0,00 5,27 5,27 0,00 5.087,13 5.087,13 2,58 %
3.8.2 00000172 Préprio CAP 60/85 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 ton 10,49 6.412,48 0,00 7.953,40 7.953,39 0,00 83.431,06 83.431,06 42,38 %
3.9 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP 14.939,40 7,59 %
FEVEREIRO/2026)
3.9.1 5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia tkm 459,48 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 1.258,97 1.258,97 0,64 %
3.9.2 5914622 SICRO3 'T'?;/:\n;sgrttaed:e material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia tkm 4992 .86 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 13.680,43 13.680,43 6,95 %
pavimentada
4 OBRAS COMPLEMENTARES 1.796,52 0,91 %
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RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SINALIZACAO

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + X -
confecgao

Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Engenheiro

Encarregado geral

Auxiliar técnico

JEANINE

BIEGER:03241273083 Dados: 2026.06.23 14:44:28 -03'00'

CPF:
Unida 3
de
m? 27
m? 1,21
un 5
h 9
h 20
h 12

482,82

28,04
559,53

523,51

164,7132
71,3097

30,2803

Assinado de forma digital por
JEANINE BIEGER:03241273083

253,94 344,90 598,84
1,01 33,76 34,77
55,58 638,40 693,98
23,13 626,17 649,30
204,29 0,00 204,29
88,45 0,00 88,44
37,56 0,00 37,55
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
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761,82

27,27
67,25

115,65

1.838,64
1.768,90
450,67

14.281,91

1.034,70

911,562
772,46

3.130,85

-0,03
-0,10
-0,07

182.562,63

1.796,52
5.025,00
938,79
839,71

3.246,50

4.057,81
1.838,61
1.768,80

450,60

196.844,54

0,91 %
2,55 %
0,48 %
0,43 %

1,65 %

2,06 %
0,93 %
0,90 %

0,23 %

159.063,43
37.781,11
196.844,54
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