1.1

1.2

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

27

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4-> Banco

10029 Proprio

10013 Proprio

4805757 SICRO3
2003869 SICRO3
00000027 Proprio
1401 Préprio
4815671 SICRO3

4011276 SICRO3
5914389 SICRO3

10018 Proprio

10014 Proprio

10015 Proprio
4011353 SICRO3

4011463 SICRO3

5914389 SICRO3

640 Proprio

Obra Bancos
Orga 66 - Pavimentagdo Rua José Pedroso de Moraes Neto (SICRO)
do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande

do Sul

ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.l.
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m?
DRENAGEM
Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e m
instalacéo
CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unida
de
CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM TAMPA DE CONCRETO Unida
de
Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m?
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m?
modificado
Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, m

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM  ml
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

PAVIMENTAGAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE m?
Pintura de ligagao m?
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t
Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm
MATERIAL ASFALTICO

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG

Quant.

2,88

3266,06

206,02
145

5

1

94,25
47,85
1256,81

56,38

799,56

3266,06
6052,39

569,13

6146,64

2723,58

Valor Unit

536,62

0,48

6,89
235,46
2.005,18
2.186,77
19,31
239,78
0,82

56,58

38,68

191,34

0,82

Valor Unit com BDI

M. O.

89,67

0,49

1,06
11,87
668,96
1.199,72
17,88
0,83
0,00

14,06

28,28

MAT.

575,89

0,10

7,48
280,17
1.818,06
1.512,53
6,07
294,07
1,01

56,11

19,69

232,21

1,01

Total

665,56

0,59

8,54
292,04
2.487,02
2.712,25
23,95
294,90
1,01

70,17

47,97

235,32

1,01

5,23

M. O.

258,25

1.600,37

218,38
1.721,15
3.344,80
1.199,72
1.685,19

39,72
0,00

792,70

22.611,56

6.172,85
181,57
1.769,99

0,00

0,00

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
MAT. Total
3.843,78

1.658,56 1.916,81
326,60 1.926,97
119.201,24

1.541,03 1.759,41
40.624,65 42.345,80
9.090,30  12.435,10
1.512,53 2.712,25
572,09 2.257,28
14.071,24  14.110,96
1.269,37 1.269,37

3.163,48 3.956,18

15.743,33  38.354,89

149.661,41

326,60 6.499,45
2.844,62 3.026,19
132.157,68 133.927,67
6.208,10 6.208,10
210.811,26

14.217,08  14.217,08

Peso (%)
0,68 %
0,34 %
0,34 %

21,23 %
0,31 %
7,54 %
221 %
0,48 %
0,40 %
2,51 %
0,23 %

0,70 %

6,83 %

26,65 %
1,16 %
0,54 %

23,85 %
1,11 %

37,54 %

2,53 %



4.2

5.1

52

6.1

6.2

6.3

6.4

71

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

638 Proprio

5914622 SICRO3

5914622 SICRO3

00000022 Proprio
1023 Préprio
11135 ORSE

P9824 SICRO3

5213420 SICRO3

00000030 Proprio

5213401 SICRO3

P9888 SICRO3
P9887 SICRO3

P9829 SICRO3

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON

TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia tkm
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia tkm
pavimentada

OBRAS COMPLEMENTARES
RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida

e
REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHADE = UN
FERRO

Tampa de concreto armado, dimensdes: 1,20x1,20mx0,07m com furos un
Servente h
SINALIZAGAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - m?
confecgéo ’

POSTE METALICO Unida
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm gg
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Engenheiro h
Encarregado geral h
Auxiliar técnico h

29,59

1288,25

13998,41

11

21
52

38

5.402,02

2,20

467,80

1.153,56
223,75

22,4396

556,75

353,56

27,97

152,2557
66,2009

28,4466

FELIPE VIEIRA Assinado de forma digital

por FELIPE VIEIRA

PINHEIRO:02 PINHEIRO:02398250040

Dados: 2026.06.23
15:56:05 -03'00'

398250040

235,10

201,90
108,21

27,83

188,84
82,11

35,28

Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

6.643,94 6.643,94
2,72 2,72
2,72 2,72

345,11 580,21
1.228,86 1.430,76
169,30 277,51
0,00 27,83
638,24 690,53
428,05 438,52
33,75 34,69
0,00 188,84
0,00 82,11
0,00 35,28
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

0,00

0,00

0,00

2.586,10
1.211,40
216,42

83,46

194,52

157,05

57,53

3.965,43
4.269,20
1.340,26

46.019,27

196.594,18

3.504,04

38.075,67

3.796,21
7.373,16
338,60

0,00

2.374,25

6.420,75

2.065,49

0,00
0,00
0,00

515.527,96

196.594,18
41.579,71
3.504,04
38.075,67
15.605,35
6.382,31
8.584,56
555,02
83,46
11.269,59
2.568,77
6.577,80
2.123,02
9.574,89
3.965,43
4.269,20
1.340,26

561.547,23

35,01 %
7,40 %
0,62 %
6,78 %
2,78 %
1,14 %
1,53 %
0,10 %
0,01 %
2,01 %
0,46 %
1,17 %
0,38 %
1,71 %
0,71 %
0,76 %

0,24 %

455.445,58
106.101,65
561.547,23
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