21

22

23

24

25

26

27

2.8

29

210

211

212

32

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Cadigo Banco

10029 Proprio
10013 Proprio
00000177 Préprio
2033 Préprio
2003822 SICRO3
2003826 SICRO3
2003830 SICRO3
00000028 Préprio
CP 07 - IW Proprio
00000029 Préprio
4805757 SICRO3
4815671 SICRO3
4011276 SICRO3
5915321 SICRO3
10035 Proprio
4011209 SICRO3
4011279 SICRO3
5915321 SICRO3
4011276 SICRO3
5915321 SICRO3
4011352 SICRO3
10015 Proprio

Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:

Obra
ORG 01/2026 Pav. asf. Rua Exp Sd. Martim Arthur Krieser e Rua Exp. Sd.
Otto Schmidt

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio

Grande do Sul

Orgamento Sintético com Formulas

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

DRENAGEM

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). MEIO FIO COTATO

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e
instalacéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalac&o

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalacéo

CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO

CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO

CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Reaterro e compactagédo com soquete vibratério

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

PAVIMENTAGAO

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - caminho de servigo
pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? - transporte até
bota-fora

Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

Imprimagdo com emuls&o asfaltica

LIMPEZA DE SUPERFICIE

mi

m

m

Unidade

UN

Unidade

m?

m?

m?

tkm

Quant.
1

2,88
4464,97
1
681,44

239,82

97

76

70

4

4

1
548,75
179,83
100,44
2027,044
1

669,5

1339
401,7
7335,04
267,8
5405,7
1267,05

4464,97

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br

B.D.l
24,03%

Valor Unit

541,08

0,51

42,11

59,85

312,33
493,73
622,53
2.914,95
3.459,10
4.316,65
7,03
20,21
240,05

0,68

17,54

1,85
199,52
0,68
240,05
0,68
0,60

1,70

Diferenciado

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento
BDI

BDI Valor Unit
com BDI
4.745,69

671,10
0,63
269.169,61
52,22

74,23

387,38
612,37
772,12
3.615,41
4.290,32
5.353,94
8,71

25,06
22,99 % 295,23
0,84
837.172,91

21,75

2,29
22,99 % 245,38
0,84
22,99 % 295,23
0,84
0,74

2,10

Total
4.745,69
1.932,76
2.812,93

269.169,61
35.584,79

17.801,83

37.575,86
46.540,12
54.048,40
14.461,64
17.161,28
5.353,94
4.779,61
4.506,53
29.652,90
1.702,71
837.172,91

14.561,62

3.066,31
98.569,14
6.161,43
79.062,59
4.540,78
937,61

9.376,43

1.150.345,99
24,03 %
Peso (%)
0,41 %

0,17 %

0,24 %
23,40 %
3,09 %

1,55 %

3,27 %
4,05 %
4,70 %
1,26 %
1,49 %
0,47 %
0,42 %
0,39 %
2,58 %
0,15 %
72,78 %

1,27 %

0,27 %
8,57 %
0,54 %
6,87 %
0,39 %
0,08 %

0,82 %



3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.16

3.16.1

3.16.2

3.16.3

4.1

5.1

52

53

54

6.2

6.3

4011353

4011463

5914389

4011353

4011463

5914389

1135

640

00000172

5914622

5914622

5914622

00000022

5213401

5213420

5213863

5219643

P9888

P9887

P9829

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

Proprio
Préprio

Proprio

SICRO3
SICRO3

SICRO3

Proprio

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3
SICRO3

Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:

Pintura de ligagao

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Pintura de ligagao

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada
AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS ( Valores ANP MAIO/2026 )
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGCO DE IMPRIMAGAO EAI - ANP COM
IMPOSTO CONFORME SINAPI Maio/2026

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026

CAP 60/85 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP MAIO/2026)
Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo IIl + X -
confeccéo

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéao

Tachao refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagéo
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Engenheiro

Encarregado geral

Aucxiliar técnico

JEANINE

tkm

kg
KG

ton

tkm
tkm

tkm

Unidade

m2

un

un

Assinado de forma digital por

4260,54 0,42
457,87 191,74
3800,33 0,82
4260,54 0,42
3434 191,74
2850,25 0,82
1
1647,17 3,76
3834,48 4,25
41,67 6.412,48
1
784,05 2,21
1825,21 2,21
19833,16 2,21
1
1 482,82
1
145,65 28,04
3,34 559,53
11 523,51
30 83,93
1
40 164,71
90 71,30
130 30,28
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

BIEGER:032412730 JEANINE BIEGER:03241273083

Dados: 2026.07.06 09:48:54

83 -03'00'

Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br

0,52

22,99 % 235,82
1,01

0,52

22,99 % 235,82
1,01

359.301,27

4,66

527

7.953,39

61.492,21

2,74

2,74

2,74

598,84

598,84

17.647,14

34,77

693,98

649,30

104,09
21.011,40
204,28
88,43

37,55

2.215,48
107.974,90
3.838,33
2.215,48
80.980,58
2.878,75
359.301,27
7.675,81
20.207,70
331.417,76
61.492,21
2.148,29
5.001,07
54.342,85
598,84
598,84
17.647,14
5.064,25
2.317,89

7.142,30

3.122,70
21.011,40
8.171,20
7.958,70

4.881,50

0,19 %
9,39 %
0,33 %
0,19 %
7,04 %
0,25 %
31,23 %
0,67 %
1,76 %
28,81 %
535%
0,19 %
0,43 %
4,72 %
0,05 %
0,05 %
1,53 %
0,44 %
0,20 %

0,62 %

0,27 %
1,83 %
0,71 %
0,69 %
0,42 %
930.359,17

219.986,82
1.150.345,99
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