
 Município de Santa Rosa/RS
CPF:  

Obra
ORÇ 01/2026 Pav. asf. Rua Exp Sd. Martim Arthur Krieser e Rua Exp. Sd. 
Otto Schmidt

Valor Final do 
Orçamento

1.150.345,99

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 4.745,69 4.745,69 0,41 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,08 671,10 1.932,76 0,17 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 4464,97 0,51 0,63 2.812,93 0,24 %

 2   DRENAGEM 1 269.169,61 269.169,61 23,40 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 681,44 42,11 52,22 35.584,79 3,09 %

 2.2  2033 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). MEIO FIO COTATO

M 239,82 59,85 74,23 17.801,83 1,55 %

 2.3  2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 97 312,33 387,38 37.575,86 3,27 %

 2.4  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

m 76 493,73 612,37 46.540,12 4,05 %

 2.5  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 
instalação

m 70 622,53 772,12 54.048,40 4,70 %

 2.6  00000028 Próprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unidade 4 2.914,95 3.615,41 14.461,64 1,26 %

 2.7  CP 07 - IW Próprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN 4 3.459,10 4.290,32 17.161,28 1,49 %

 2.8  00000029 Próprio CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA Unidade 1 4.316,65 5.353,94 5.353,94 0,47 %

 2.9  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 548,75 7,03 8,71 4.779,61 0,42 %

 2.10  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 179,83 20,21 25,06 4.506,53 0,39 %

 2.11  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 100,44 240,05 22,99 % 295,23 29.652,90 2,58 %

 2.12  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2027,044 0,68 0,84 1.702,71 0,15 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 837.172,91 837.172,91 72,78 %

 3.1  10035 Próprio Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria  - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ - transporte até 
bota-fora

m³ 669,5 17,54 21,75 14.561,62 1,27 %

 3.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1339 1,85 2,29 3.066,31 0,27 %

 3.3  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 401,7 199,52 22,99 % 245,38 98.569,14 8,57 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 7335,04 0,68 0,84 6.161,43 0,54 %

 3.5  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 267,8 240,05 22,99 % 295,23 79.062,59 6,87 %

 3.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5405,7 0,68 0,84 4.540,78 0,39 %

 3.7  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1267,05 0,60 0,74 937,61 0,08 %

 3.8  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 4464,97 1,70 2,10 9.376,43 0,82 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.9  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 4260,54 0,42 0,52 2.215,48 0,19 %

 3.10  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 457,87 191,74 22,99 % 235,82 107.974,90 9,39 %

 3.11  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3800,33 0,82 1,01 3.838,33 0,33 %

 3.12  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 4260,54 0,42 0,52 2.215,48 0,19 %

 3.13  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 343,4 191,74 22,99 % 235,82 80.980,58 7,04 %

 3.14  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 2850,25 0,82 1,01 2.878,75 0,25 %

 3.15   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS ( Valores ANP MAIO/2026 ) 1 359.301,27 359.301,27 31,23 %

 3.15.1  1135 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO EAI - ANP COM 
IMPOSTO CONFORME SINAPI Maio/2026

kg 1647,17 3,76 4,66 7.675,81 0,67 %

 3.15.2  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 3834,48 4,25 5,27 20.207,70 1,76 %

 3.15.3  00000172 Próprio CAP 60/85   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 ton 41,67 6.412,48 7.953,39 331.417,76 28,81 %

 3.16   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP MAIO/2026) 1 61.492,21 61.492,21 5,35 %

 3.16.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 784,05 2,21 2,74 2.148,29 0,19 %

 3.16.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 1825,21 2,21 2,74 5.001,07 0,43 %

 3.16.3  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 19833,16 2,21 2,74 54.342,85 4,72 %

 4   OBRAS COMPLEMENTARES 1 598,84 598,84 0,05 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 1 482,82 598,84 598,84 0,05 %

 5   SINALIZAÇÃO 1 17.647,14 17.647,14 1,53 %

 5.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 145,65 28,04 34,77 5.064,25 0,44 %

 5.2  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 3,34 559,53 693,98 2.317,89 0,20 %

 5.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 11 523,51 649,30 7.142,30 0,62 %

 5.4  5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 30 83,93 104,09 3.122,70 0,27 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 21.011,40 21.011,40 1,83 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 40 164,71 204,28 8.171,20 0,71 %

 6.2  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 90 71,30 88,43 7.958,70 0,69 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 130 30,28 37,55 4.881,50 0,42 %

Total Geral 1.150.345,99

_______________________________________________________________
Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 930.359,17
Total do BDI 219.986,82
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