21

22

23

24

25

26

27

238

29

210

211

212

3.1

32

33

3.4

35

3.6

3.7

3.8

Codigo Banco

10029 Proprio

10013 Préprio

00000177 Proprio

2033 Proprio

2003822 SICRO3
2003826 SICRO3
2003830 SICRO3
00000028 Proprio
CP 07 - IW Proprio
00000029 Préprio
4805757 SICRO3
4815671 SICRO3
4011276 SICRO3

5915321 SICRO3

10035 Proprio

4011209 SICRO3
4011279 SICRO3
5915321 SICRO3
4011276 SICRO3
5915321 SICRO3
4011352 SICRO3

10015 Préprio

Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande

B.D..
24,03%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Obra Bancos

ORG 01/2026 Pav. asf. Rua Exp Sd. Martim Arthur Krieser e Rua Exp. Sd.

Otto Schmidt do Sul
do Sul

Descrigdo Und

SERVIGOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2

SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m?

DRENAGEM

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCOEM =~ m

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). MEIO FIO COTATO

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m

instalacao

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e m

instalacao

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e m

instalacao

CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unida
de

CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN

CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA Unida
de

Escavagao mecanica de vala em material de 1 categoria m?

Reaterro e compactagé@o com soquete vibratério m?

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m?

modificado

Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm

PAVIMENTAGAO

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - caminho de servigo m?
pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? - transporte até

bota-fora

Regularizag&o do subleito - 100% Proctor intermediario m?
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor m?
modificado

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m?
modificado

Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm
Imprimagao com emuls&o asfaltica m?
LIMPEZA DE SUPERFICIE m?

2,88

4464,97

681,44

239,82

97

76

70

4

4

1
548,75
179,83
100,44

2027,044

669,5

1339
401,7
7335,04
267,8
5405,7
1267,05

4464,97

541,08

0,51

42,11

59,85

312,33
493,73
622,53
2.914,95
3.459,10
4.316,65
7,03
20,21
240,05

0,68

17,54

240,05
0,68
0,60

1,70

Valor Unit com BDI

M. O.

95,17

0,52

23,33

12,13

15,19
20,24
25,34
918,38
1.042,14
1.245,75
1,12
18,95
0,88

0,00

0,12

0,04
0,68
0,00
0,88
0,00
0,06

2,01

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br

MAT.

575,93

0,11

28,89

62,10

372,19
592,13
746,78
2.697,03
3.248,18
4.108,19
7,59

6,11
294,35

0,84

21,63

2,25
244,70
0,84
294,35
0,84
0,68

0,09

Total

671,10

0,63

52,22

74,23

387,38
612,37
772,12
3.615,41
4.290,32
5.353,94
8,71
25,06
295,23

(22.99%)
0,84

21,75

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

274,08

2.321,78

15.897,99

2.909,01

1.473,43
1.538,24
1.773,80
3.673,52
4.168,56
1.245,75
614,60
3.407,77
88,38

0,00

80,34

53,56
273,15
0,00
235,66
0,00
76,02

8.974,58

Total
MAT.
1.658,68

491,15

19.686,80

14.892,82

36.102,43
45.001,88
52.274,60
10.788,12
12.992,72
4.108,19
4.165,01
1.098,76
29.564,52

1.702,71

14.481,28

3.012,75
98.295,99
6.161,43
78.826,93
4.540,78
861,59

401,85

Total
4.745,69

1.932,76
2.812,93
269.169,61
35.584,79

17.801,83

37.575,86
46.540,12
54.048,40
14.461,64
17.161,28
5.353,94
4.779,61
4.506,53
29.652,90
1.702,71
837.172,91

14.561,62

3.066,31
98.569,14
6.161,43
79.062,59
4.540,78
937,61

9.376,43

Peso (%)
0,41 %
0,17 %
0,24 %

23,40 %
3,09 %

1,55 %

327 %
4,05 %
4,70 %
1,26 %
1,49 %
0,47 %
0,42 %
0,39 %
2,58 %
0,15 %
72,78 %

1,27 %

0,27 %
8,57 %
0,54 %
6,87 %
0,39 %
0,08 %
0,82 %



3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.16

3.16.1

3.16.2

3.16.3

41

5.1

52

53

54

6.1

6.2

6.3

Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:
4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 4260,54 0,42 0,03 0,49 0,52 127,81 2.087,67 221548 0,19 %
4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 457,87 191,74 3,30 232,52 235,82 1.510,97 106.463,93 107.974,90 9,39 %
o
5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 3800,33 0,82 0,00 1,01 (22.9‘?,(?1) 0,00 3.838,33 3.838,33 0,33 %
4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 4260,54 0,42 0,03 0,49 0,52 127,81 2.087,67 221548 0,19 %
4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 343,4 191,74 3,30 232,52 235,82 1.133,22 79.847,36 80.980,58 7,04 %
9
5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 2850,25 0,82 0,00 1,01 (22.9‘?,(?1) 0,00 2.878,75 2.878,75 0,25 %
AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS ( Valores ANP MAIO/2026 ) 359.301,27 31,23 %
1135 Préprio EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO EAI - ANP COM kg 1647,17 3,76 0,00 4,66 4,66 0,00 7.675,81 7.675,81 0,67 %
IMPOS'I:O CONEORME SINAPI Maio/2026
640 Proprio EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 3834,48 4,25 0,00 5,27 5,27 0,00 20.207,70 20.207,70 1,76 %
00000172 Préprio CAP 60/85 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 ton 41,67 6.412,48 0,00 7.953,40 7.953,39 0,00 331.417,76 331.417,76 28,81 %
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Valores ANP MAIO/2026) 61.492,21 5,35 %
5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia tkm 784,05 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 2.148,29 2.148,29 0,19 %
5914622 SICRO3 '[I)'E::;I:;‘:(T:taedge material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia tkm 1825,21 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 5.001,07 5.001,07 0,43 %
5914622 SICRO3 '[I)'E::;I:;‘:(T:taedge material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia tkm 19833,16 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 54.342,85 54.342,85 472 %
pavimentada
OBRAS COMPLEMENTARES 598,84 0,05 %
00000022 Préprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida 1 482,82 253,94 344,90 598,84 253,94 344,90 598,84 0,05 %
SINALIZAGAO o 17.647,14 1,53 %
5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 145,65 28,04 1,01 33,76 34,77 147,10 4.917,15 5.064,25 0,44 %
5213420 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo IIl + X - m? 3,34 559,53 55,58 638,40 693,98 185,63 2.132,26 2.317,89 0,20 %
5213863 SICRO3 g?.lr:)f:rctzarseta'lico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentag&o - un 1 523,51 23,13 626,17 649,30 254,43 6.887,87 7.142,30 0,62 %
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
5219643 SICRO3 Tachao refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagao un 30 83,93 9,57 94,52 104,09 287,10 2.835,60 3.122,70 0,27 %
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 21.011,80 1,83 %
P9888 SICRO3 Engenheiro h 40 164,7132 204,29 0,00 204,29 8.171,75 -0,15 8.171,60 0,71 %
P9887 SICRO3 Encarregado geral h 90 71,3097 88,45 0,00 88,44 7.960,08 -0,48 7.959,60 0,69 %
P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 130 30,2803 37,56 0,00 37,55 4.882,36 -0,86 4.881,50 0,42 %
Totais -> 53.108,32 1.097.237,67 1.150.345,99
Total sem BDI 930.359,17
JEANINE Assinado de forma digital Total do BDI 219.986,82
por JEANINE Total Geral 1.150.345,99

BIEGER:0324127 BIEGER:03241273083
Dados: 2026.07.06 09:47:11

3083 0300

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br
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