
  

Obra

Orça 42/2025 - Pavimentação Rua Affonso Giordani (SICRO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.480,77 1,89 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,08 95,17 575,93 671,10 274,09 1.658,67 1.932,76 1,47 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 869,87 0,51 0,52 0,11 0,63 452,33 95,68 548,01 0,42 %

 2 DRENAGEM 12.961,01 9,86 %

 2.1  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 205,96 40,12 30,06 19,70 49,76 6.191,16 4.057,40 10.248,56 7,79 %

 2.2  00000119 Próprio Remoção de Meio-fio m 35,14 4,96 4,52 1,63 6,15 158,83 57,28 216,11 0,16 %

 2.3  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 35,14 57,28 14,95 56,09 71,04 525,34 1.971,00 2.496,34 1,90 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 40.200,96 30,57 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 869,87 1,70 2,01 0,09 2,10 1.748,44 78,28 1.826,72 1,39 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1616,16 0,42 0,03 0,49 0,52 48,48 791,92 840,40 0,64 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 151,98 191,74 3,32 234,49 237,81 504,57 35.637,79 36.142,36 27,49 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1656,53 0,68 0,00 0,84 0,84 0,00 1.391,48 1.391,48 1,06 %

 4 MATERIAL ASFÁLTICO 56.763,65 43,17 %

 4.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 727,27 4,25 0,00 5,27 5,27 0,00 3.832,71 3.832,71 2,91 %

 4.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 7,9 5.402,02 0,00 6.700,13 6.700,12 0,00 52.930,94 52.930,94 40,25 %

 5 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 11.184,62 8,51 %

 5.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada

tkm 4081,98 2,21 0,00 2,74 2,74 0,00 11.184,62 11.184,62 8,51 %

 6 OBRAS COMPLEMENTARES 2.395,36 1,82 %

 6.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida

de

4 482,82 253,94 344,90 598,84 1.015,76 1.379,60 2.395,36 1,82 %

 7 SINALIZAÇÃO 3.101,71 2,36 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 

do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 7.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção

m² 0,9 559,53 55,58 638,40 693,98 50,02 574,56 624,58 0,47 %

 7.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida

de

4 354,23 11,31 428,04 439,35 45,24 1.712,16 1.757,40 1,34 %

 7.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 20,7 28,04 1,01 33,76 34,77 20,91 698,82 719,73 0,55 %

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 2.405,10 1,83 %

 8.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 7 164,7132 204,29 0,00 204,29 1.430,03 0,00 1.430,03 1,09 %

 8.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 11 46,7068 57,93 0,00 57,93 637,12 0,00 637,12 0,48 %

 8.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 9 30,2803 37,56 0,00 37,55 337,95 0,00 337,95 0,26 %

Totais -> 11.035,18 120.458,00 131.493,18

Total Geral 131.493,18

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia

Total sem BDI 106.036,17

Total do BDI 25.457,01
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