
  

Obra

Orça 34/2025 - Pavimentação Rua Antônio Scalco (SICRO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.716,62 1,35 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,08 95,17 575,93 671,10 274,09 1.658,67 1.932,76 0,96 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1244,23 0,51 0,52 0,11 0,63 647,00 136,86 783,86 0,39 %

 2 REMENDO PROFUNDO 9.254,86 4,60 %

 2.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 80 1,85 0,04 2,25 2,29 3,20 180,00 183,20 0,09 %

 2.2  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 

modificado

m³ 16 199,52 0,68 244,70 245,38 10,88 3.915,20 3.926,08 1,95 %

 2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 80,96 0,68 0,00 0,84 0,84 0,00 68,00 68,00 0,03 %

 2.4  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 

modificado

m³ 16 240,05 0,88 294,35 295,23 14,08 4.709,60 4.723,68 2,35 %

 2.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 89,5 0,68 0,00 0,84 0,84 0,00 75,18 75,18 0,04 %

 2.6  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 32 7,03 1,12 7,59 8,71 35,84 242,88 278,72 0,14 %

 3 DRENAGEM 18.381,37 9,14 %

 3.1  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 256,92 40,12 30,06 19,70 49,76 7.723,02 5.061,31 12.784,33 6,36 %

 3.2  00000119 Próprio Remoção de Meio-fio m 72,51 4,96 4,52 1,63 6,15 327,75 118,18 445,93 0,22 %

 3.3  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 72,51 57,28 14,95 56,09 71,04 1.084,02 4.067,09 5.151,11 2,56 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 56.015,64 27,85 %

 4.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1244,23 1,70 2,01 0,09 2,10 2.500,90 111,98 2.612,88 1,30 %

 4.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2334,31 0,42 0,03 0,49 0,52 70,03 1.143,81 1.213,84 0,60 %

 4.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 219,51 191,74 3,30 232,52 235,82 724,38 51.040,46 51.764,84 25,74 %

 4.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 504,86 0,68 0,00 0,84 0,84 0,00 424,08 424,08 0,21 %

 5 MATERIAL ASFÁLTICO 81.290,64 40,42 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 

do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 5.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 1050,44 4,25 0,00 5,23 5,22 0,00 5.483,29 5.483,29 2,73 %

 5.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 11,41 5.402,02 0,00 6.643,94 6.643,94 0,00 75.807,35 75.807,35 37,69 %

 6 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 15.977,69 7,94 %

 6.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada

tkm 5895,83 2,21 0,00 2,71 2,71 0,00 15.977,69 15.977,69 7,94 %

 7 OBRAS COMPLEMENTARES 7.933,86 3,94 %

 7.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida

de

6 482,82 253,94 344,90 598,84 1.523,64 2.069,40 3.593,04 1,79 %

 7.2  CP 07 - IY Próprio NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN un 3 166,13 0,00 206,05 206,05 0,00 618,15 618,15 0,31 %

 7.3  CP 07 - IX Próprio NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE FERRO UN 3 1.000,48 93,36 1.147,53 1.240,89 280,08 3.442,59 3.722,67 1,85 %

 8 SINALIZAÇÃO 6.135,42 3,05 %

 8.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção

m² 1,95 559,53 55,58 638,40 693,98 108,38 1.244,88 1.353,26 0,67 %

 8.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida

de

8 354,23 11,31 428,04 439,35 90,48 3.424,32 3.514,80 1,75 %

 8.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 36,45 28,04 1,01 33,76 34,77 36,81 1.230,55 1.267,36 0,63 %

 9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.420,22 1,70 %

 9.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 10 164,7132 204,29 0,00 204,29 2.042,90 0,00 2.042,90 1,02 %

 9.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 16 46,7068 57,93 0,00 57,93 926,72 0,00 926,72 0,46 %

 9.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 12 30,2803 37,56 0,00 37,55 450,60 0,00 450,60 0,22 %

Totais -> 15.454,58 185.671,74 201.126,32

Total Geral 201.126,32

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia

Total sem BDI 163.295,80

Total do BDI 37.830,52
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