<

1.1

1.2

2

21

22

23

3.1

3.2

3.3

3.4

41

4.2

4.3

5.1

52

5.3

e

> Banco

10029 Proéprio

10013 Proprio

10014 Proprio

00000119 Préprio

10018 Proprio

10015 Proprio
4011353 SICRO3
4011463 SICRO3

5915321 SICRO3

00000022 Proprio
CP 07 - IY Préprio

CP 07 - IX Préprio

5213420 SICRO3

00000030 Proprio

5213401 SICRO3

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Orga 35/2025 - Pavimentagdo Rua PIAUI (SICRO) SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
do Sul insumos de mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande bases.
do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVICOS INICIAIS 2.397,40 1,97 %
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 536,62 89,67 575,89 665,56 258,25 1.658,56 1.916,81 1,58 %
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 814,56 0,48 0,49 0,10 0,59 399,13 81,46 480,59 0,40 %
DRENAGEM 10.591,66 8,71 %
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCOEM ml 181,2 38,68 28,28 19,69 47,97 5.124,34 3.567,82 8.692,16 7,15 %
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

Remogéo de Meio-fio m 25 4,69 4,19 1,62 5,81 104,75 40,50 145,25 0,12 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, m 25 56,58 14,06 56,11 70,17 351,50 1.402,75 1.754,25 1,44 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIVENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

PAVIMENTAGAO 36.313,09 29,86 %
LIMPEZA DE SUPERFICIE m? 814,56 1,61 1,89 0,10 1,99 1.539,52 81,45 1.620,97 1,33 %
Pintura de ligagéo m? 1520,4 0,41 0,03 0,47 0,50 45,61 714,59 760,20 0,63 %
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 142,97 191,34 3,1 232,21 235,32 444,64 33.199,06 33.643,70 27,67 %
Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 343,13 0,68 0,00 0,84 0,84 0,00 288,22 288,22 0,24 %
OBRAS COMPLEMENTARES 3.759,98 3,09 %
RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida 4 467,63 235,08 344,92 580,00 940,32 1.379,68 2.320,00 1,91 %
NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN Sﬁ 1 166,13 0,00 206,05 206,05 0,00 206,05 206,05 0,17 %
NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE FERRO UN 1 994,87 86,42 1.147,51 1.233,93 86,42 1.147,51 1.233,93 1,01 %
SINALIZAGAO 3.218,51 2,65 %
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - m? 0,9 556,75 52,29 638,24 690,53 47,06 574,41 621,47 0,51 %
confeccdo

POSTE METALICO Unida 4 353,56 10,47 428,05 438,52 41,88 1.712,20 1.754,08 1,44 %
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm rcr|1ez 24,3 27,97 0,94 33,75 34,69 22,84 820,12 842,96 0,69 %
MATERIAL ASFALTICO 52.935,88 43,54 %
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EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro

Encarregado de pavimentagao

Auxiliar técnico

MAURICIO

KG

TON

tkm

684,18

7,43

3840,1

4,25

5.402,02

2,20

152,2557

43,5301

28,4466

0,00

0,00

0,00

188,84

53,99

35,28

Assinado de forma digital por
MAURICIO LENZ:91283752034

LENZ:91283752034 pados: 2026.07.06 08:12:40 -03'00"

Setor de Engenharia

5,23

6.643,94

2,70

0,00

0,00

0,00

5,22

6.643,94

2,70

188,84
53,99
35,28

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,00

0,00

0,00

1.132,98
593,89
282,16

9.406,26

3.571,41

49.364,47

10.368,27

0,00
0,00
0,00

112.187,56

3.571,41
49.364,47
10.368,27
10.368,27

2.009,03

1.132,98

593,89
282,16

121.593,82

2,94 %
40,60 %
8,53 %
8,53 %
1,65 %
0,93 %
0,49 %

0,23 %

98.740,32
22.853,50
121.593,82
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