
  

Obra

Orça 35/2025 - Pavimentação Rua PIAUÍ (SICRO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.397,40 1,97 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 536,62 89,67 575,89 665,56 258,25 1.658,56 1.916,81 1,58 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 814,56 0,48 0,49 0,10 0,59 399,13 81,46 480,59 0,40 %

 2 DRENAGEM 10.591,66 8,71 %

 2.1  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 181,2 38,68 28,28 19,69 47,97 5.124,34 3.567,82 8.692,16 7,15 %

 2.2  00000119 Próprio Remoção de Meio-fio m 25 4,69 4,19 1,62 5,81 104,75 40,50 145,25 0,12 %

 2.3  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 25 56,58 14,06 56,11 70,17 351,50 1.402,75 1.754,25 1,44 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 36.313,09 29,86 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 814,56 1,61 1,89 0,10 1,99 1.539,52 81,45 1.620,97 1,33 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1520,4 0,41 0,03 0,47 0,50 45,61 714,59 760,20 0,63 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 142,97 191,34 3,11 232,21 235,32 444,64 33.199,06 33.643,70 27,67 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 343,13 0,68 0,00 0,84 0,84 0,00 288,22 288,22 0,24 %

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 3.759,98 3,09 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida

de

4 467,63 235,08 344,92 580,00 940,32 1.379,68 2.320,00 1,91 %

 4.2  CP 07 - IY Próprio NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN un 1 166,13 0,00 206,05 206,05 0,00 206,05 206,05 0,17 %

 4.3  CP 07 - IX Próprio NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE FERRO UN 1 994,87 86,42 1.147,51 1.233,93 86,42 1.147,51 1.233,93 1,01 %

 5 SINALIZAÇÃO 3.218,51 2,65 %

 5.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção

m² 0,9 556,75 52,29 638,24 690,53 47,06 574,41 621,47 0,51 %

 5.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida

de

4 353,56 10,47 428,05 438,52 41,88 1.712,20 1.754,08 1,44 %

 5.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 24,3 27,97 0,94 33,75 34,69 22,84 820,12 842,96 0,69 %

 6 MATERIAL ASFÁLTICO 52.935,88 43,54 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 

do Sul

24,03% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 6.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 684,18 4,25 0,00 5,23 5,22 0,00 3.571,41 3.571,41 2,94 %

 6.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 7,43 5.402,02 0,00 6.643,94 6.643,94 0,00 49.364,47 49.364,47 40,60 %

 7 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 10.368,27 8,53 %

 7.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada

tkm 3840,1 2,20 0,00 2,70 2,70 0,00 10.368,27 10.368,27 8,53 %

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.009,03 1,65 %

 8.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 6 152,2557 188,84 0,00 188,84 1.132,98 0,00 1.132,98 0,93 %

 8.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 11 43,5301 53,99 0,00 53,99 593,89 0,00 593,89 0,49 %

 8.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 8 28,4466 35,28 0,00 35,28 282,16 0,00 282,16 0,23 %

Totais -> 9.406,26 112.187,56 121.593,82

Total Geral 121.593,82

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia

Total sem BDI 98.740,32

Total do BDI 22.853,50
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