
 Município de Santa Rosa - RS

CNPJ: 88.546.890/0001-82 

Obra

INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO FASE V - ASSISTENCIA 

SOCIAL

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 7.518,79 17.370,23 24.889,02 32,58 %

 1.1 Avaliação da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 2,02 %

 1.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 2,02 %

 1.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 2,76 %

 1.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,19 %

 1.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 2,57 %

 1.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,97 %

 1.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,97 %

 1.4 Instalação de Eletrodutos 649,63 868,10 1.517,73 1,99 %

 1.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 21,87 11,15 16,18 27,33 223,00 323,60 546,60 0,72 %

 1.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 30 11,45 7,26 7,05 14,31 217,80 211,50 429,30 0,56 %

 1.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,23 %

 1.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,02 %

 1.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,01 %

 1.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,01 %

 1.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,07 %

 1.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 10 22,40 14,25 13,75 28,00 142,50 137,50 280,00 0,37 %

 1.5 Instalação Cabos CA 166,84 595,57 762,41 1,00 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 01/2026 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande 

do Sul

Padrão - 25,0% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%
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 1.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 23 9,82 2,88 9,39 12,27 66,24 215,97 282,21 0,37 %

 1.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 20 9,89 2,88 9,48 12,36 57,60 189,60 247,20 0,32 %

 1.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 10 17,65 4,30 17,76 22,06 43,00 177,60 220,60 0,29 %

 1.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,02 %

 1.6 Disjuntor de Proteção 7,19 20,28 27,47 0,04 %

 1.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,04 %

 1.7 Instalação Cabos CC 230,14 927,76 1.157,90 1,52 %

 1.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51 8,36 2,19 8,26 10,45 111,69 421,26 532,95 0,70 %

 1.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51 8,36 2,19 8,26 10,45 111,69 421,26 532,95 0,70 %

 1.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,12 %

 1.8 Instalação String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,84 %

 1.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,84 %

 1.9 Instalação String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,66 %

 1.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,66 %

 1.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 8,71 %

 1.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 8,66 %

 1.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,05 %

 1.11 Instalação Módulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 8,68 %

 1.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 1,25 %

 1.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 6,44 %
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 1.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,01 %

 1.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,03 %

 1.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,54 %

 1.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,41 %

 1.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,91 %

 1.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,50 %

 1.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,41 %

 1.13 Administração Local 1.823,04 79,92 1.902,96 2,49 %

 1.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 2,49 %

 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.798,99 17.875,01 25.674,00 33,61 %

 2.1 Avaliação da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 2,02 %

 2.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 2,02 %

 2.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 2,76 %

 2.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,19 %

 2.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 2,57 %

 2.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,97 %

 2.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,97 %

 2.4 Instalação de Eletrodutos 849,23 1.088,25 1.937,48 2,54 %

 2.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 21,87 11,15 16,18 27,33 278,75 404,50 683,25 0,89 %

 2.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 40 11,45 7,26 7,05 14,31 290,40 282,00 572,40 0,75 %

 2.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,23 %
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 2.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,02 %

 2.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,01 %

 2.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,01 %

 2.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,07 %

 2.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 15 22,40 14,25 13,75 28,00 213,75 206,25 420,00 0,55 %

 2.5 Instalação Cabos CA 243,06 863,68 1.106,74 1,45 %

 2.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 32 9,82 2,88 9,39 12,27 92,16 300,48 392,64 0,51 %

 2.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 30 9,89 2,88 9,48 12,36 86,40 284,40 370,80 0,49 %

 2.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 15 17,65 4,30 17,76 22,06 64,50 266,40 330,90 0,43 %

 2.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,02 %

 2.6 Disjuntor de Proteção 7,19 20,28 27,47 0,04 %

 2.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,04 %

 2.7 Instalação Cabos CC 234,52 944,28 1.178,80 1,54 %

 2.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 52 8,36 2,19 8,26 10,45 113,88 429,52 543,40 0,71 %

 2.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 52 8,36 2,19 8,26 10,45 113,88 429,52 543,40 0,71 %

 2.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,12 %

 2.8 Instalação String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,84 %

 2.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,84 %

 2.9 Instalação String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,66 %

 2.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,66 %

 2.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 8,71 %
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 2.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 8,66 %

 2.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,05 %

 2.11 Instalação Módulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 8,68 %

 2.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 1,25 %

 2.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 6,44 %

 2.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,01 %

 2.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,03 %

 2.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,54 %

 2.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,41 %

 2.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,91 %

 2.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,50 %

 2.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,41 %

 2.13 Administração Local 1.823,04 79,92 1.902,96 2,49 %

 2.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 2,49 %

 3 CRAS VÓ MARIA PEDRAZZA – CRUZEIRO 7.852,85 17.972,49 25.825,34 33,81 %

 3.1 Avaliação da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 2,02 %

 3.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 2,02 %

 3.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 2,76 %

 3.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,19 %

 3.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 2,57 %

 3.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,97 %

 3.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,97 %
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 3.4 Instalação de Eletrodutos 895,35 1.127,42 2.022,77 2,65 %

 3.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 24 21,87 11,15 16,18 27,33 267,60 388,32 655,92 0,86 %

 3.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 42 11,45 7,26 7,05 14,31 304,92 296,10 601,02 0,79 %

 3.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,23 %

 3.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,02 %

 3.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,01 %

 3.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,01 %

 3.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,07 %

 3.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 18 22,40 14,25 13,75 28,00 256,50 247,50 504,00 0,66 %

 3.5 Instalação Cabos CA 207,00 756,79 963,79 1,26 %

 3.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,34 %

 3.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 24 9,89 2,88 9,48 12,36 69,12 227,52 296,64 0,39 %

 3.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 18 17,65 4,30 17,76 22,06 77,40 319,68 397,08 0,52 %

 3.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,02 %

 3.6 Disjuntor de Proteção 7,19 20,28 27,47 0,04 %

 3.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,04 %

 3.7 Instalação Cabos CC 278,32 1.109,48 1.387,80 1,82 %

 3.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 62 8,36 2,19 8,26 10,45 135,78 512,12 647,90 0,85 %

 3.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 62 8,36 2,19 8,26 10,45 135,78 512,12 647,90 0,85 %

 3.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,12 %

 3.8 Instalação String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,84 %
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 3.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,84 %

 3.9 Instalação String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,66 %

 3.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,66 %

 3.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 8,71 %

 3.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 8,66 %

 3.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,05 %

 3.11 Instalação Módulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 8,68 %

 3.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 1,25 %

 3.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 6,44 %

 3.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,01 %

 3.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,03 %

 3.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,54 %

 3.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,41 %

 3.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,91 %

 3.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,50 %

 3.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,41 %

 3.13 Administração Local 1.823,04 79,92 1.902,96 2,49 %

 3.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 2,49 %

Totais -> 23.170,63 53.217,73 76.388,36

Número do Processo Licitatório Total Geral 76.388,36

Tipo de Licitação Total sem BDI 61.113,22

Abertura da Licitação Total do BDI 15.275,14
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_______________________________________________________________

ROGÉRIO VOLZ

Setor de Engenharia
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