Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
INSTALAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO FASE V - SEC EDUCAGAO E SINAPI - 12/2025 - Rio Grande Padrao - 25,0% Nao Desonerado:
CULTURA do Sul Horista: 112,39%
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Mensalista: 69,64%
Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande
do Sul
; Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 EMEI SONHO INFANTIL 7.538,14 15.918,70 23.456,84 24,95 %
1.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 1,64 %
111 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 1,64 %
COMPLEMENTARES
1.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 2,25 %
1.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,16 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 2,09 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
1.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,79 %
1.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,79 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
1.4 Instalagdo de Eletrodutos 695,56 945,08 1.640,64 1,75 %
1.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 26 21,87 11,15 16,18 27,33 289,90 420,68 710,58 0,76 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
1.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 33 11,45 7,26 7,05 14,31 239,58 232,65 472,23 0,50 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

143 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,19 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

1.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,02 %
ELETRODUTO

145 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,01 %

1.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,01 %

1.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,06 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

1.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 7 22,40 14,25 13,75 28,00 99,75 96,25 196,00 0,21 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

1.5 Instalagdo Cabos CA 192,82 669,64 862,46 0,92 %
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1.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 30 9,82 2,88 9,39 12,27 86,40 281,70 368,10 0,39 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

1.5.2 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 26,5 9,89 2,88 9,48 12,36 76,32 251,22 327,54 0,35 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
1.56.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 7 17,65 4,30 17,76 22,06 30,10 124,32 154,42 0,16 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

1.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,01 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

1.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,03 %

1.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

1.7 Instalagdo Cabos CC 177,58 729,52 907,10 0,96 %

1.71 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 39 8,36 2,19 8,26 10,45 85,41 322,14 407,55 0,43 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.2 1458 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 39 8,36 2,19 8,26 10,45 85,41 322,14 407,55 0,43 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,10 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

1.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,68 %

1.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,68 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,53 %

1.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,53 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.10 Inversor de Frequencia 55,75 5.195,22 5.250,97 5,59 %

1.10.1 2477 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 5,0kW UN 1 4.167,47 55,75 5.153,58 5.209,33 55,75 5.153,58 5.209,33 5,54 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,04 %
EM PVC 2MM

1.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 7,05 %

1.11.1 1528 Proéprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 1,01 %

1.11.2 1532 Proéprio KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 5,23 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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1.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,01 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,02 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

1.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 25 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,44 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

1.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,33 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

1.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,74 %
1.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,40 %
1.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,33 %
1.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 2,02 %
1.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 2,02 %
2 EMEI OLHAR DE CRIANCA - UNID. | 8.276,18  18.742,71  27.018,89 28,74 %
21 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 1,64 %
211 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 1,64 %
COMPLEMENTARES
2.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 2,25 %
221 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,16 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

222 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ~ m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 172650  1.962,60 2,09 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
23 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,79 %
2.31 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,79 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
24 Instalagdo de Eletrodutos 1.201,78 1.483,42 2.685,20 2,86 %
241 91872 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 35 21,87 11,15 16,18 27,33 390,25 566,30 956,55 1,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
242 1480 Proéprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 57,5 11,45 7,26 7,05 14,31 417,45 405,37 822,82 0,88 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

243 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,19 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1
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244 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,02 %
ELETRODUTO

245 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,01 %

246 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,01 %

247 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,06 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

2438 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 23 22,40 14,25 13,75 28,00 327,75 316,25 644,00 0,69 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

25 Instalagdo Cabos CA 297,62 1.071,89 1.369,51 1,46 %

2.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 34,5 9,82 2,88 9,39 12,27 99,36 323,95 423,31 0,45 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

252 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 34,5 9,89 2,88 9,48 12,36 99,36 327,06 426,42 0,45 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

2.5.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 23 17,65 4,30 17,76 22,06 98,90 408,48 507,38 0,54 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

254 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,01 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

2.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,03 %

2.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

2.7 Instalagdo Cabos CC 304,60 1.208,60 1.513,20 1,61 %

271 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 68 8,36 2,19 8,26 10,45 148,92 561,68 710,60 0,76 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
272 1458 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 68 8,36 2,19 8,26 10,45 148,92 561,68 710,60 0,76 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

273 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,10 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
2.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,68 %
2.8.1 1498 Proéprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,68 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
29 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,53 %
2,91 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,53 %

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 7,08 %
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2.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 7,03 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,04 %
EM PVC 2MM

211 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 7,05 %

2111 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 1,01 %

2.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 5,23 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 il.72e) 10,05 11,34 0,01 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2114 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,02 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

2115 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,44 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

2.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,33 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

212 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,74 %
2121 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,40 %
2122 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,33 %
213 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 2,02 %
2.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 2,02 %
3 EMEF PRINCESA ISABEL 12.107,91 31.429,64 43.537,55 46,31 %
3.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 1,64 %
3.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 1,64 %
COMPLEMENTARES
3.2 Instalagéo de Eletrodutos 2.006,86 3.984,87 5.991,73 6,37 %
3.21 1764 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD, DN 40 ( 1.1/4"), INCLUSIVE m 63 21,52 11,59 15,31 26,90 730,17 964,53 1.694,70 1,80 %

FITA SUBTERRANEA DE SINALIZAGAO DE REDE ELETRICA, ABERTURA DE
VALA, REATERRO E COMPACTAGAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

322 036726 SBC TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 70cm COM ALCA UN 6 125,00 0,00 156,25 156,25 0,00 937,50 937,50 1,00 %
228 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 31 21,87 11,15 16,18 27,33 345,65 501,58 847,23 0,90 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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3.24 104785 SINAPI FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 50 13,68 7,26 9,84 17,10 363,00 492,00 855,00 0,91 %
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGCAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

3.25 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 9 47,39 22,11 37,12 59,23 198,99 334,08 533,07 0,57 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

3.2.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 55,62 25,95 43,57 69,52 77,85 130,71 208,56 0,22 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

3.2.7 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 23 16,92 10,02 11,13 21,15 230,46 255,99 486,45 0,52 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.2.8 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 2 34,36 17,88 25,07 42,95 35,76 50,14 85,90 0,09 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

3.2.9 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA UN 2 3,31 0,00 4,14 4,14 0,00 8,26 8,26 0,01 %
ELETRODUTO

3.2.10 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 1 5,02 0,00 6,28 6,28 0,00 6,27 6,27 0,01 %
ELETRODUTO

3.2.11 00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5 1,58 0,00 1,98 1,98 0,00 9,85 9,85 0,01 %

3.2.12 00039209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5 0,81 0,00 1,01 1,01 0,00 5,05 5,05 0,01 %

3.2.13 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 5 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 7,85 7,85 0,01 %

3.2.14 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 5 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 10,55 10,55 0,01 %

3.2.15 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 4 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 114,04 114,04 0,12 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

3.2.16 00039188 SINAPI BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA UN 2 21,50 0,00 26,88 26,88 0,00 53,74 53,74 0,06 %
ELETRODUTO

3.2.17 00039187 SINAPI BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA UN 1 22,54 0,00 28,18 28,18 0,00 28,17 28,17 0,03 %
ELETRODUTO

3.2.18 101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. m? 0,5 159,27 49,96 149,12 199,08 24,98 74,56 99,54 0,11 %
AF_05/2020

3.3 Instalagdo Cabos CA 1.421,28 5.270,08 6.691,36 712 %

3.3.1 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 31 9,89 2,88 9,48 12,36 89,28 293,88 383,16 0,41 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

3.3.2 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, M 23 17,65 4,30 17,76 22,06 98,90 408,48 507,38 0,54 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

3.3.3 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 190 7,50 2,19 7,18 9,37 416,10  1.36420  1.780,30 1,89 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

334 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 190 16,90 4,30 16,82 21,12 817,00  3.19580  4.012,80 4,27 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

3.35 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 UN 4 1,55 0,00 1,94 1,94 0,00 7,72 7,72 0,01 %
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

3.4 Sistema de Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,79 %
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3.4.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,79 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
3.5 Instalagdo Cabos CC 400,96 1.572,04 1.973,00 2,10 %
3.5.1 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 90 8,36 2,19 8,26 10,45 197,10 743,40 940,50 1,00 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.5.2 1458 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 90 8,36 2,19 8,26 10,45 197,10 743,40 940,50 1,00 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.5.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,10 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

3.6 Instalagado String Box CC 54,58 1.226,76 1.281,34 1,36 %

3.6.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 2 512,54 27,29 613,38 640,67 54,58 1.226,76 1.281,34 1,36 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.7 Instalagado String Box CA 111,50 892,86 1.004,36 1,07 %

3.7.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 2 401,75 55,75 446,43 502,18 111,50 892,86 1.004,36 1,07 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

3.8 Inversor de Frequencia 111,50 8.217,96 8.329,46 8,86 %

3.8.1 2476 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 3,0kW UN 2 3.315,13 55,75 4.088,16 4.143,91 111,50 8.176,32 8.287,82 8,82 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.8.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,04 %
EM PVC 2MM

3.9 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 3.912,97 9.404,77 13.317,74 14,17 %

3.9.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 40 38,16 39,31 8,39 47,70 1.572,40 335,60 1.908,00 2,03 %

3.9.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 10 787,42 192,90 791,37 984,27 1.929,00 7.913,70 9.842,70 10,47 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.9.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 21 3,03 0,43 3,35 3,78 9,03 70,35 79,38 0,08 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

3.94 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 1,2 29,01 4,29 31,97 36,26 5,15 38,36 43,51 0,05 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

3.9.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 5 131,64 56,77 107,78 164,55 283,85 538,90 822,75 0,88 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

3.9.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA CHP 2 248,56 56,77 253,93 310,70 113,54 507,86 621,40 0,66 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

3.10 Ensaios de Comissionamento do Sistema 637,28 121,92 759,20 0,81 %

3.10.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,40 %
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3.10.2 88266 SINAPI
3.1
3.11.1 90780 SINAPI

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagao
Numero do Processo Licitatorio

Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83
Administracao Local

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92

7,62 47,45 318,64
1.823,04
6,66 158,58 1.823,04

Totais ->  27.922,23

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

. Assinado de forma digital por ROGERIO VOLZ:92874550078
ROGERIO VOLZ:92874550078 Dados: 2026.04.09 10:16:11 -03'00'

ROGERIO VOLZ
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ rogerio.volz@santarosa.rs.gov.br

60,96
79,92
79,92

66.091,05

379,60
1.902,96
1.902,96

94.013,28

0,40 %
2,02 %

2,02 %

75.214,82
18.798,46
94.013,28
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