1.2

1.21

1.2.2

1.3

1.3.1

1.4

1.41

1.4.2

143

1.4.4

145

1.4.6

1.4.7

1.5

1.5.1

Codigo Banco

90778 SINAPI

97647 SINAPI

94210 SINAPI

1439 Préprio

91872 SINAPI

1480 Préprio

95789 SINAPI
00039273 SINAPI
00039210 SINAPI
00039176 SINAPI

00001600 SINAPI

91930 SINAPI
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Obra Bancos B.D.l
INSTALAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO FASE V - FUMSSAR SINAPI - 12/2025 - Rio Grande Padrao - 25,0%

do Sul

SBC - 01/2026 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT. Total

UBS AGRICOLA
Avaliagao da Estrutura do Telhado
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57
COMPLEMENTARES
Telhado
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Aterramento
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
Instalacédo de Eletrodutos
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 25 21,87 11,15 16,18 27,33
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 25 11,45 7,26 7,05 14,31
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23
GALVANIZADO DN 25 MM (1
CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36
ELETRODUTO
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
Instalagdo Cabos CA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 25 9,82 2,88 9,39 12,27
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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M. O.
7.449,44

1.501,92

1.501,92
349,80

113,70

236,10

126,02

126,02

526,58

278,75

181,50

66,33
0,00
0,00
0,00
0,00

189,88

72,00

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,39%
Mensalista: 69,64%

Total
MAT.
17.469,68

42,21
42,21
1.761,60

35,10

1.726,50

616,25

616,25

776,25

404,50

176,25

111,36
16,08
4,71
6,33
57,02

671,23

234,75

Total
24.919,12

1.544,13

1.544,13

2.111,40

148,80

1.962,60

742,27

742,27

1.302,83

683,25

357,75

177,69
16,08
4,71
6,33
57,02

861,11

306,75

Peso (%)
5,68 %
0,35 %
0,35 %
0,48 %

0,03 %

0,45 %

0,17 %

0,17 %

0,30 %

0,16 %

0,08 %

0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,20 %

0,07 %
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1.56.2 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 26 9,89 2,88 9,48 12,36 74,88 246,48 321,36 0,07 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

1.5.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 10 17,65 4,30 17,76 22,06 43,00 177,60 220,60 0,05 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

1.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

1.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

1.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

1.7 Instalagdo Cabos CC 260,80 1.043,40 1.304,20 0,30 %

1.71 1457 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 58 8,36 2,19 8,26 10,45 127,02 479,08 606,10 0,14 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.7.2 1458 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 58 8,36 2,19 8,26 10,45 127,02 479,08 606,10 0,14 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

1.8 Instalagdo String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

1.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.9 Instalagéo String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

1.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.10 Instalagado Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

1.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

1.11 Instalagdo Médulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

1.11.1 1528 Proéprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

1.11.2 1532 Proéprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.113 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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1.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

1.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 25 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

1.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

1.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
1.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
1.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
1.13 Administragéo Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
1.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
2 UBS AUXILIADORA 7.663,72 17.788,11  25.451,83 5,80 %
21 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
211 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
2.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
221 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

222 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ~ m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 172650  1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019
23 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
2.31 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
24 Instalagdo de Eletrodutos 697,58 941,25 1.638,83 0,37 %
241 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 25 21,87 11,15 16,18 27,33 278,75 404,50 683,25 0,16 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
242 1480 Proéprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 25 11,45 7,26 7,05 14,31 181,50 176,25 357,75 0,08 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

243 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

244 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

245 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %
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246 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,1 0,00 6,33 6,33 0,00 %

247 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

2438 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 12 22,40 14,25 13,75 28,00 171,00 165,00 336,00 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

25 Instalagdo Cabos CA 224,40 791,62 1.016,02 0,23 %

2.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 30 9,82 2,88 9,39 12,27 86,40 281,70 368,10 0,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

252 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 30 9,89 2,88 9,48 12,36 86,40 284,40 370,80 0,08 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
253 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 12 17,65 4,30 17,76 22,06 51,60 213,12 264,72 0,06 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

254 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

2.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

2.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

2.7 Instalagdo Cabos CC 269,56 1.076,44 1.346,00 0,31 %

271 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
272 1458 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

273 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

2.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

2.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

29 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

2.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

2.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 B5,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM
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211 Instalagdo Médulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %
2111 1528 Préprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %
2.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 il.72e) 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

2.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

2.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

212 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
2121 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
2122 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
213 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
2.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
3 UBS BALNEARIA 7.414,04 17.250,30 24.664,34 5,62 %
3.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
3.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
3.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
3.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

3.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %

3.31 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO

3.4 Instalagao de Eletrodutos 542,08 764,10 1.306,18 0,30 %

3.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 20 21,87 11,156 16,18 27,33 223,00 323,60 546,60 0,12 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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3.4.2 1480 Proprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 25 11,45 7,26 7,05 14,31 181,50 176,25 357,75 0,08 %
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGCAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

343 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

344 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

3.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

3.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,1 2,1 0,00 6,33 6,33 0,00 %

3.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

3.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 5 22,40 14,25 13,75 28,00 71,25 68,75 140,00 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

3.5 Instalagdo Cabos CA 182,78 629,20 811,98 0,19 %

3.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 32 9,82 2,88 9,39 12,27 92,16 300,48 392,64 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.5.2 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 24 9,89 2,88 9,48 12,36 69,12 227,52 296,64 0,07 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE
35.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 5 17,65 4,30 17,76 22,06 21,50 88,80 110,30 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

354 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

3.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

3.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

3.7 Instalagdo Cabos CC 217,00 878,20 1.095,20 0,25 %

3.71 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 48 8,36 2,19 8,26 10,45 105,12 396,48 501,60 0,11 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 48 8,36 2,19 8,26 10,45 105,12 396,48 501,60 0,11 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

3.8 Instalagao String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

3.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.9 Instalagéo String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %
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3.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

3.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

3.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

3.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

3.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

3.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

3.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

3.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

3.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
3.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
3.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
3.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
3.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
4 UBS BEATRIZ OLIVEIRA 7.556,17 17.539,10  25.095,27 5,72 %
4.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
411 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
4.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
421 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
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4.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
4.31 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
4.4 Instalagdo de Eletrodutos 640,33 875,39 1.515,72 0,35 %
4.41 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 23 21,87 11,15 16,18 27,33 256,45 372,14 628,59 0,14 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
4.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 30 11,45 7,26 7,05 14,31 217,80 211,50 429,30 0,10 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

443 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

444 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

4.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN ) 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

446 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

447 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

4438 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 7 22,40 14,25 13,75 28,00 99,75 96,25 196,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

4.5 Instalagdo Cabos CA 174,10 608,47 782,57 0,18 %

4.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 25 9,82 2,88 9,39 12,27 72,00 234,75 306,75 0,07 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

452 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 25 9,89 2,88 9,48 12,36 72,00 237,00 309,00 0,07 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

453 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 7 17,65 4,30 17,76 22,06 30,10 124,32 154,42 0,04 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

454 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

4.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

4.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

4.7 Instalagdo Cabos CC 269,56 1.076,44 1.346,00 0,31 %

471 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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4.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

4.8 Instalagao String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

4.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4.9 Instalagédo String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

4.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

4.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

4.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

4.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

4111 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

4.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

4115 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

4.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

4.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
4121 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
4.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
4.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
4.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
5 UBS BELA UNIAO 7.285,49 16.896,35 24.181,84 5,51 %
5.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
5.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
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5.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %

5.2.1 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

522 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
5.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
5.3.1 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
5.4 Instalagdo de Eletrodutos 496,15 687,12 1.183,27 0,27 %
5.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 14 21,87 11,15 16,18 27,33 156,10 226,52 382,62 0,09 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
54.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 22 11,45 7,26 7,05 14,31 159,72 155,10 314,82 0,07 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGCAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

543 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

544 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

545 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,711 0,00 %

5.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

54.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

5438 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 8 22,40 14,25 13,75 28,00 114,00 110,00 224,00 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

5.5 Instalagdo Cabos CA 135,20 484,39 619,59 0,14 %

5.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

552 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 14 9,89 2,88 9,48 12,36 40,32 132,72 173,04 0,04 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
55.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 8 17,65 4,30 17,76 22,06 34,40 142,08 176,48 0,04 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

554 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,  UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

5.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %
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5.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

5.7 Instalagdo Cabos CC 181,96 746,04 928,00 0,21 %

5.7.1 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 40 8,36 2,19 8,26 10,45 87,60 330,40 418,00 0,10 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.7.2 1458 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 40 8,36 2,19 8,26 10,45 87,60 330,40 418,00 0,10 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

5.8 Instalagao String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

5.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

59 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

5.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

5.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

5.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55375) 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

5.1 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

5.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

5.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

5.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

5.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 25 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

5.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

5.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
5.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
5.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
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5.13 Administragdo Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
5.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
6 UBS CENTRO 7.362,18 17.147,01  24.509,19 5,58 %
6.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
6.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
6.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
6.2.1 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

6.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ~ m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10  1.726,50  1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
6.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
6.3.1 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
6.4 Instalagao de Eletrodutos 507,59 715,82 1.223,40 0,28 %
6.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 17,25 21,87 11,15 16,18 27,33 192,34 279,10 471,44 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
6.4.2 1480 Proprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 23 11,45 7,26 7,05 14,31 166,98 162,15 329,13 0,07 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

6.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

6.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

6.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

6.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

6.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS  UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

6.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 5,75 22,40 14,25 13,75 28,00 81,94 79,06 161,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

6.5 Instalagdo Cabos CA 169,80 590,71 760,51 0,17 %

6.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 25 9,82 2,88 9,39 12,27 72,00 234,75 306,75 0,07 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

6.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 25 9,89 2,88 9,48 12,36 72,00 237,00 309,00 0,07 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
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6.5.3 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 6 17,65 4,30 17,76 22,06 25,80 106,56 132,36 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

6.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

6.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

6.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

6.7 Instalagdo Cabos CC 212,62 861,68 1.074,30 0,24 %

6.7.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 47 8,36 2,19 8,26 10,45 102,93 388,22 491,15 0,11 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.7.2 1458 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 47 8,36 2,19 8,26 10,45 102,93 388,22 491,15 0,11 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

6.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

6.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

6.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

6.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 5,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

6.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

6.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

6.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

6.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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6.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

6.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

6.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
6.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
6.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
6.13 Administragéo Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
6.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
7 UBS ESPERANCA 7.534,10 17.396,07 24.930,17 5,68 %
71 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
711 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
7.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
7.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

722 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
7.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
7.31 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
7.4 Instalagdo de Eletrodutos 664,94 893,76 1.558,70 0,36 %
741 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 22 21,87 11,15 16,18 27,33 245,30 355,96 601,26 0,14 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
742 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 31 11,45 7,26 7,05 14,31 225,06 218,55 443,61 0,10 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

743 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

744 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

745 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

7.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

7.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
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7.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 9 22,40 14,25 13,75 28,00 128,25 123,75 252,00 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

7.5 Instalagdo Cabos CA 166,84 595,75 762,59 0,17 %

7.51 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

752 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 22 9,89 2,88 9,48 12,36 63,36 208,56 271,92 0,06 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
753 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 10 17,65 4,30 17,76 22,06 43,00 177,60 220,60 0,05 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

754 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

7.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

7.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

7.7 Instalagdo Cabos CC 230,14 927,76 1.157,90 0,26 %

7.71 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 51 8,36 2,19 8,26 10,45 111,69 421,26 532,95 0,12 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 51 8,36 2,19 8,26 10,45 111,69 421,26 532,95 0,12 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

7.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

7.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

7.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

7.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

711 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

7111 1528 Proéprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %
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7.11.2 1532 Proprio KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %
TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7113 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 il.72e) 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

711.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

7.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

7.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

712 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
7121 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
712.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
713 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
7.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
8 UBS CRUZEIRO DO SUL 7.689,00 17.822,00 25.511,00 5,81 %
8.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
8.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
8.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
8.2.1 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

8.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
8.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
8.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
8.4 Instalagao de Eletrodutos 729,28 993,97 1.723,25 0,39 %
8.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 29 21,87 11,15 16,18 27,33 323,35 469,22 792,57 0,18 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
8.4.2 1480 Proéprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 35 11,45 7,26 7,05 14,31 254,10 246,75 500,85 0,11 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE
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8.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

8.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

8.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

8.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,1 2,1 0,00 6,33 6,33 0,00 %

8.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

8.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 6 22,40 14,25 13,75 28,00 85,50 82,50 168,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

8.5 Instalagdo Cabos CA 169,80 591,07 760,87 0,17 %

8.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

8.5.2 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 29 9,89 2,88 9,48 12,36 83,52 274,92 358,44 0,08 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE
85.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 6 17,65 4,30 17,76 22,06 25,80 106,56 132,36 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

8.54 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

8.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

8.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

8.7 Instalagdo Cabos CC 317,74 1.258,16 1.575,90 0,36 %

8.7.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 71 8,36 2,19 8,26 10,45 155,49 586,46 741,95 0,17 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
8.7.2 1458 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 7 8,36 2,19 8,26 10,45 155,49 586,46 741,95 0,17 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

8.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
8.8 Instalagao String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %
8.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
8.9 Instalagao String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %
8.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %
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8.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

8.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

8.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

8.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 il.72e) 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

8.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

8.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

8.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

8.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
8.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
8.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
8.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
8.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
9 UBS GUIA LOPES 8.016,53 25.043,15 33.059,68 7,53 %
9.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
9.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
9.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
9.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

9.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
9.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
9.31 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
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9.4 Instalagdo de Eletrodutos 612,81 821,64 1.434,45 0,33 %
9.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18 21,87 11,15 16,18 27,33 200,70 291,24 491,94 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
9.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 28 11,45 7,26 7,05 14,31 203,28 197,40 400,68 0,09 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

943 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

9.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

9.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

9.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

94.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

9.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 10 22,40 14,25 13,75 28,00 142,50 137,50 280,00 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

9.5 Instalagdo Cabos CA 170,14 507,46 677,60 0,15 %

9.5.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 62 4,56 1,63 4,07 5,70 101,06 252,34 353,40 0,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.5.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 16 4,56 1,63 4,07 5,70 26,08 65,12 91,20 0,02 %

COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
953 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 10 17,65 4,30 17,76 22,06 43,00 177,60 220,60 0,05 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

9.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,  UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

9.6 Disjuntor de Protecao 7,89 40,05 47,94 0,01 %

9.6.1 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 3 12,79 2,63 13,35 15,98 7,89 40,05 47,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

9.7 Instalagdo Cabos CC 272,94 1.119,06 1.392,00 0,32 %

9.7.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 6 18,40 1,69 21,31 23,00 10,14 127,86 138,00 0,03 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
9.8 Instalagéo String Box CC 81,87 1.672,02 1.753,89 0,40 %
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9.8.1 1541 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 1 UN 3 467,71 27,29 557,34 584,63 81,87 1.672,02 1.753,89 0,40 %
ENTRADA E 1 SAIDA COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

9.9 Instalagado String Box CA 27,29 452,72 480,01 0,11 %

9.9.1 1510 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.A. 25 A UN 1 384,01 27,29 452,72 480,01 27,29 452,72 480,01 0,11 %
PARA ENERGIA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

9.10 Inversor de Frequencia 167,25 12.306,12 12.473,37 2,84 %

9.10.1 9965 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 2,0kW UN 3 3.315,13 55,75 4.088,16 4.143,91 167,25 12.264,48 12.431,73 2,83 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

9.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

9.1 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 2.303,40 5.502,18 7.805,58 1,78 %

9.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 24 38,16 39,31 8,39 47,70 943,44 201,36 1.144,80 0,26 %

9.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 6 787,42 192,90 791,37 984,27 1.157,40 4.748,22 5.905,62 1,35 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

9.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

9.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

9.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

9.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
9.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
9.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
9.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
9.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
10 UBS JARDIM PRETROPOLIS 7.321,87 16.985,58 24.307,45 5,54 %
10.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
10.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
10.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
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10.2.1 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

10.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
10.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
10.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
10.4 Instalagao de Eletrodutos 519,51 731,39 1.250,90 0,29 %
10.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18 21,87 11,15 16,18 27,33 200,70 291,24 491,94 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
10.4.2 1480 Proprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 23 11,45 7,26 7,05 14,31 166,98 162,15 329,13 0,07 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

10.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

10.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

10.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

10.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

10.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS  UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

10.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 6 22,40 14,25 13,75 28,00 85,50 82,50 168,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

10.5 Instalagdo Cabos CA 143,84 512,83 656,67 0,15%

10.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

10.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 17 9,89 2,88 9,48 12,36 48,96 161,16 210,12 0,05 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

10.5.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 8 17,65 4,30 17,76 22,06 34,40 142,08 176,48 0,04 %
ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

10.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

10.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

10.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025
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10.7 Instalagdo Cabos CC 186,34 762,56 948,90 0,22 %

10.71 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 41 8,36 2,19 8,26 10,45 89,79 338,66 428,45 0,10 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

10.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 41 8,36 2,19 8,26 10,45 89,79 338,66 428,45 0,10 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

10.8 Instalagédo String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

10.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

10.9 Instalagédo String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

10.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

10.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

10.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

10.11.1 1528 Préprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

10.11.2 1532 Proéprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

10.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

10.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

10.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

10.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
10.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
10.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
10.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
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10.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %

1 UBS JULIO DE OLIVEIRA 7.512,47 17.394,13  24.906,60 5,67 %

11.1 Avaliacao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %

11.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES

11.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %

11.21 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

11.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
11.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
11.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
1.4 Instalagdo de Eletrodutos 637,23 877,82 1.515,05 0,35 %
11.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 24 21,87 11,15 16,18 27,33 267,60 388,32 655,92 0,15 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
11.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 30 11,45 7,26 7,05 14,31 217,80 211,50 429,30 0,10 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

11.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

11.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

11.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,711 4,71 0,00 %

11.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

11.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

11.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 6 22,40 14,25 13,75 28,00 85,50 82,50 168,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

1.5 Instalagdo Cabos CA 155,40 543,67 699,07 0,16 %

11.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

11.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 24 9,89 2,88 9,48 12,36 69,12 227,52 296,64 0,07 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
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11.5.3 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 6 17,65 4,30 17,76 22,06 25,80 106,56 132,36 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

11.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

11.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

11.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

1.7 Instalagdo Cabos CC 247,66 993,84 1.241,50 0,28 %

11.71 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 55 8,36 2,19 8,26 10,45 120,45 454,30 574,75 0,13 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.7.2 1458 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 55 8,36 2,19 8,26 10,45 120,45 454,30 574,75 0,13 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

11.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

11.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

11.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

11.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

11.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

11.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 5,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

11.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

11.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

11.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

11.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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11.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

11.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

11.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
11.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
11.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
11.13 Administragéo Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
11.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
12 UBS PEREIRA 7.517,13 17.389,31  24.906,44 5,67 %
12.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
12.11 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
12.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
12.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

12.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
12.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
12.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
12.4 Instalagdo de Eletrodutos 643,43 872,96 1.516,39 0,35 %
12.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 22 21,87 11,15 16,18 27,33 245,30 355,96 601,26 0,14 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
12.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 30 11,45 7,26 7,05 14,31 217,80 211,50 429,30 0,10 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

1243 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

12.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

12.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

12.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

12.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
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12.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 8 22,40 14,25 13,75 28,00 114,00 110,00 224,00 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

12.5 Instalagdo Cabos CA 158,24 560,23 718,47 0,16 %

12.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

12.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 22 9,89 2,88 9,48 12,36 63,36 208,56 271,92 0,06 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
12.5.3 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 8 17,65 4,30 17,76 22,06 34,40 142,08 176,48 0,04 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

12.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

12.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

12.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

12.7 Instalagdo Cabos CC 243,28 977,32 1.220,60 0,28 %

12.7.1 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 54 8,36 2,19 8,26 10,45 118,26 446,04 564,30 0,13 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 54 8,36 2,19 8,26 10,45 118,26 446,04 564,30 0,13 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

12.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

12.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

12.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

12.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

12.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12.10.2 753 Proprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERAGAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

12.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

12.11.1 1528 Proéprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %
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12.11.2 1532 Proprio KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %
TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 il.72e) 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

12.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

12.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

12.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

12.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
12.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
12.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
12.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
12.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
13 UBS PLANALTO 7.753,49 17.830,83  25.584,32 5,83 %
13.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
13.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
13.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
13.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

13.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
13.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
13.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
13.4 Instalagao de Eletrodutos 806,21 1.046,65 1.852,86 0,42 %
13.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 25 21,87 11,15 16,18 27,33 278,75 404,50 683,25 0,16 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
13.4.2 1480 Proéprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 38 11,45 7,26 7,05 14,31 275,88 267,90 543,78 0,12 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE
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13.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

13.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

13.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

13.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,1 2,1 0,00 6,33 6,33 0,00 %

13.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

13.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 13 22,40 14,25 13,75 28,00 185,25 178,75 364,00 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

13.5 Instalagdo Cabos CA 214,30 761,98 976,28 0,22 %

13.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 30 9,82 2,88 9,39 12,27 86,40 281,70 368,10 0,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

13.5.2 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 25 9,89 2,88 9,48 12,36 72,00 237,00 309,00 0,07 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE
13.5.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 13 17,65 4,30 17,76 22,06 55,90 230,88 286,78 0,07 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

13.54 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

13.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

13.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

13.7 Instalagdo Cabos CC 260,30 1.043,40 1.304,20 0,30 %

13.7.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 58 8,36 2,19 8,26 10,45 127,02 479,08 606,10 0,14 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
13.7.2 1458 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 58 8,36 2,19 8,26 10,45 127,02 479,08 606,10 0,14 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
13.8 Instalagao String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %
13.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
13.9 Instalagao String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %
13.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %
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13.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

13.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

13.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

13.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 il.72e) 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

13.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

13.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

13.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

13.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
13.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
13.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
13.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
13.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
14 UBS SETE DE SETEMBRO 7.465,51 17.312,19  24.777,70 5,65 %
14.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
14.11 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
14.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
14.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

14.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
14.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
14.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
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14.4 Instalagdo de Eletrodutos 600,41 831,36 1.431,77 0,33 %
14.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 22 21,87 11,15 16,18 27,33 245,30 355,96 601,26 0,14 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
14.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 28 11,45 7,26 7,05 14,31 203,28 197,40 400,68 0,09 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

14.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

14.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

14.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

14.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

14.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

14.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 6 22,40 14,25 13,75 28,00 85,50 82,50 168,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

14.5 Instalagdo Cabos CA 149,64 524,71 674,35 0,15 %

14.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.5.2 1485 Proprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 22 9,89 2,88 9,48 12,36 63,36 208,56 271,92 0,06 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE
1453 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 6 17,65 4,30 17,76 22,06 25,80 106,56 132,36 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

14.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

14.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

14.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

14.7 Instalagdo Cabos CC 243,28 977,32 1.220,60 0,28 %

14.7.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 54 8,36 2,19 8,26 10,45 118,26 446,04 564,30 0,13 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 54 8,36 2,19 8,26 10,45 118,26 446,04 564,30 0,13 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
14.8 Instalagéo String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %
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14.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

14.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

14.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

14.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

14.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

14.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

14.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

14.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

14.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

14.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

14.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

14.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
14.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
14.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
14.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
14.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
15 UBS SULINA 7.465,51 17.312,19  24.777,70 5,65 %
15.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
15.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
15.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
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15.2.1 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

15.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
15.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
15.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
15.4 Instalagao de Eletrodutos 600,41 831,36 1.431,77 0,33 %
15.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 22 21,87 11,15 16,18 27,33 245,30 355,96 601,26 0,14 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
15.4.2 1480 Proprio Copia da SINAPI (104785) - FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 28 11,45 7,26 7,05 14,31 203,28 197,40 400,68 0,09 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

15.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

15.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

15.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

15.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

15.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS  UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

15.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 6 22,40 14,25 13,75 28,00 85,50 82,50 168,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

155 Instalagdo Cabos CA 149,64 524,71 674,35 0,15%

15.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 21 9,82 2,88 9,39 12,27 60,48 197,19 257,67 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

15.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 22 9,89 2,88 9,48 12,36 63,36 208,56 271,92 0,06 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

15.5.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 6 17,65 4,30 17,76 22,06 25,80 106,56 132,36 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

15.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

15.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

15.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025
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15.7 Instalagdo Cabos CC 243,28 977,32 1.220,60 0,28 %

15.7.1 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 54 8,36 2,19 8,26 10,45 118,26 446,04 564,30 0,13 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 54 8,36 2,19 8,26 10,45 118,26 446,04 564,30 0,13 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

15.8 Instalagédo String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

15.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

15.9 Instalagédo String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

15.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

15.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

15.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

15.11.1 1528 Préprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %

15.11.2 1532 Proéprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 5 787,42 192,90 791,37 984,27 964,50 3.956,85 4.921,35 1,12 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

15.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

15.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

15.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

15.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
15.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
15.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
15.13 Administracao Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
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15.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %

16 UBS TIMBAUVA 8.016,53  25.043,15  33.059,68 7,53 %

16.1 Avaliacao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %

16.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES

16.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %

16.2.1 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

16.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
16.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
16.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
16.4 Instalagdo de Eletrodutos 612,81 821,64 1.434,45 0,33 %
16.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18 21,87 11,15 16,18 27,33 200,70 291,24 491,94 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
16.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 28 11,45 7,26 7,05 14,31 203,28 197,40 400,68 0,09 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

16.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

16.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

16.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN ) 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

16.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

16.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

16.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 10 22,40 14,25 13,75 28,00 142,50 137,50 280,00 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.5 Instalagdo Cabos CA 170,14 507,46 677,60 0,15 %

16.5.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 62 4,56 1,63 4,07 5,70 101,06 252,34 353,40 0,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

16.5.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 16 4,56 1,63 4,07 5,70 26,08 65,12 91,20 0,02 %

COR VERDE PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ rogerio.volz@santarosa.rs.gov.br



Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

16.5.3 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 10 17,65 4,30 17,76 22,06 43,00 177,60 220,60 0,05 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

16.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

16.6 Disjuntor de Protecao 7,89 40,05 47,94 0,01 %

16.6.1 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 3 12,79 2,63 13,35 15,98 7,89 40,05 47,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

16.7 Instalagdo Cabos CC 272,94 1.119,06 1.392,00 0,32 %

16.7.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.7.2 1458 Proéprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 60 8,36 2,19 8,26 10,45 131,40 495,60 627,00 0,14 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

16.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 6 18,40 1,69 21,31 23,00 10,14 127,86 138,00 0,03 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

16.8 Instalagado String Box CC 81,87 1.672,02 1.753,89 0,40 %

16.8.1 1541 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 1 UN 3 467,71 27,29 557,34 584,63 81,87 1.672,02 1.753,89 0,40 %
ENTRADA E 1 SAIDA COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16.9 Instalagado String Box CA 27,29 452,72 480,01 0,11 %

16.9.1 1510 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.A. 25 A UN 1 384,01 27,29 452,72 480,01 27,29 452,72 480,01 0,11 %
PARA ENERGIA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.10 Inversor de Frequencia 167,25 12.306,12 12.473,37 2,84 %

16.10.1 9965 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 2,0kW UN 3 3.315,13 55,75 4.088,16 4.143,91 167,25 12.264,48 12.431,73 2,83 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16.10.2 753 Préprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

16.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 2.303,40 5.502,18 7.805,58 1,78 %

16.11.1 1528 Proprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 24 38,16 39,31 8,39 47,70 943,44 201,36 1.144,80 0,26 %

16.11.2 1532 Préprio KIT DE FIXACAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN 6 787,42 192,90 791,37 984,27 1.157,40 4.748,22 5.905,62 1,35 %

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.11.3 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 3 3,03 0,43 3,35 3,78 1,29 10,05 11,34 0,00 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

16.11.4 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T 0,6 29,01 4,29 31,97 36,26 2,57 19,18 21,75 0,00 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ rogerio.volz@santarosa.rs.gov.br



Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

16.11.5 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI 2,5 131,64 56,77 107,78 164,55 141,93 269,45 411,37 0,09 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF_11/2014

16.11.6 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP 1 248,56 56,77 253,93 310,70 56,77 253,93 310,70 0,07 %
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

16.12 Ensaios de Comissionamento do Sistema 572,16 121,92 694,08 0,16 %
16.12.1 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 39,83 7,62 47,45 318,64 60,96 379,60 0,09 %
16.12.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 31,69 7,62 39,31 253,52 60,96 314,48 0,07 %
16.13 Administragéo Local 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
16.13.1 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 151,92 6,66 158,58 1.823,04 79,92 1.902,96 0,43 %
17 CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO 7.307,88 16.952,66 24.260,54 5,53 %
171 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
17.11 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 166,88 4,69 171,57 1.501,92 42,21 1.544,13 0,35 %
COMPLEMENTARES
17.2 Telhado 349,80 1.761,60 2.111,40 0,48 %
17.21 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 3,79 1,17 4,96 113,70 35,10 148,80 0,03 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

17.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 30 52,34 7,87 57,55 65,42 236,10 1.726,50 1.962,60 0,45 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
17.3 Aterramento 126,02 616,25 742,27 0,17 %
17.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 126,02 616,25 742,27 126,02 616,25 742,27 0,17 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
17.4 Instalagdo de Eletrodutos 508,36 715,21 1.223,57 0,28 %
17.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 17 21,87 11,15 16,18 27,33 189,55 275,06 464,61 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
17.4.2 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 23 11,45 7,26 7,05 14,31 166,98 162,15 329,13 0,07 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

17.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 22,11 37,12 59,23 66,33 111,36 177,69 0,04 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

17.4.4 00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 0,00 5,36 5,36 0,00 16,08 16,08 0,00 %
ELETRODUTO

17.4.5 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 0,00 1,58 1,58 0,00 4,71 4,71 0,00 %

17.4.6 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 0,00 2,11 2,11 0,00 6,33 6,33 0,00 %

17.4.7 00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 0,00 28,51 28,51 0,00 57,02 57,02 0,01 %

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
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17.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 6 22,40 14,25 13,75 28,00 85,50 82,50 168,00 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

17.5 Instalagdo Cabos CA 141,00 496,09 637,09 0,15 %

17.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 23 9,82 2,88 9,39 12,27 66,24 215,97 282,21 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

17.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 17 9,89 2,88 9,48 12,36 48,96 161,16 210,12 0,05 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
17.5.3 1484 Proprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 6 17,65 4,30 17,76 22,06 25,80 106,56 132,36 0,03 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

17.5.4 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, = UN 5 1,99 0,00 2,49 2,49 0,00 12,40 12,40 0,00 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

17.6 Disjuntor de Protecao 7,19 20,28 27,47 0,01 %

17.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 7,19 20,28 27,47 7,19 20,28 27,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

17.7 Instalagdo Cabos CC 186,34 762,56 948,90 0,22 %

17.7.1 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 41 8,36 2,19 8,26 10,45 89,79 338,66 428,45 0,10 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 4 8,36 2,19 8,26 10,45 89,79 338,66 428,45 0,10 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.7.3 1459 Préprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 1,69 21,31 23,00 6,76 85,24 92,00 0,02 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

17.8 Instalagado String Box CC 27,29 613,38 640,67 0,15 %

17.8.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 27,29 613,38 640,67 27,29 613,38 640,67 0,15 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

17.9 Instalagado String Box CA 55,75 446,43 502,18 0,11 %

17.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 55,75 446,43 502,18 55,75 446,43 502,18 0,11 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

17.10 Inversor de Frequencia 55,75 6.599,56 6.655,31 1,52 %

17.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 55,75 6.557,92 6.613,67 55,75 6.557,92 6.613,67 1,51 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

17.10.2 753 Proprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERAGAO PROPRIA”  UN 2 16,66 0,00 20,83 20,83 0,00 41,64 41,64 0,01 %
EM PVC 2MM

17.11 Instalagdo Modulos Fotovoltaicos 1.953,26 4.677,25 6.630,51 1,51 %

17.11.1 1528 Proéprio MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALACAO UN 20 38,16 39,31 8,39 47,70 786,20 167,80 954,00 0,22 %
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17.11.2

17.11.3

17.11.4

17.11.5

17.11.6

17.12

17.12.1

17.12.2

17.13

17.13.1

1532 Préprio

100952 SINAPI

101010 SINAPI

89273 SINAPI

89272 SINAPI

88266 SINAPI

88264 SINAPI

90780 SINAPI

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagao

Numero do Processo Licitatorio

Municipio de Santa Rosa - RS

CNPJ: 88.546.890/0001-82

KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN
TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHI
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI

DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -

CHP DIURNO. AF_11/2014
Ensaios de Comissionamento do Sistema

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Administragao Local

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ROGERIO VOLZ:92874550078

0,6

2,5

787,42

3,03

29,01

131,64

248,56

37,96

31,45

126,87

192,90

0,43

4,29

56,77

56,77

39,83

31,69

151,92
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ROGERIO VOLZ
Setor de Engenharia

791,37 984,27 964,50
3,35 3,78 1,29
31,97 36,26 2,57
107,78 164,55 141,93
253,93 310,70 56,77
572,16

7,62 47,45 318,64
7,62 39,31 253,52
1.823,04

6,66 158,58  1.823,04

Totais -> 128.331,05

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital por ROGERIO VOLZ:92874550078
Dados: 2026.04.09 10:04:46 -03'00'

3.956,85

10,05

19,18

269,45

253,93

121,92
60,96
60,96
79,92

79,92

4.921,35

11,34

21,75

411,37

310,70

694,08
379,60
314,48
1.902,96

1.902,96

310.571,82 438.902,87

1,12 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,07 %

0,16 %
0,09 %
0,07 %
0,43 %

0,43 %

351.135,54
87.767,33
438.902,87
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