Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

‘:‘\Qﬁ?f,‘}gj Obra Bancos B.D.Il. Encargos Sociais
e INSTALAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO FASE V - SEC EDUCAGAO E  SINAPI - 12/2025 - Rio Padrao - 25,0% Nao Desonerado:
TR CULTURA Grande do Sul Horista: 112,39%
~ ,r-‘ SBC - 01/2026 - Rio Mensalista: 69,64%
R ) Grande do Sul
. “ SICRO3 - 10/2025 - Rio
h = j Grande do Sul
y & 3
W Orgamento Sintético
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 EMEI SONHO INFANTIL 1 23.456,84 23.456,84 24,95 %
1.1 Avaliagao da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 1,64 %
1.1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 9 137,26 171,57 1.544,13 1,64 %
COMPLEMENTARES
1.2 Telhado 1 2.111,40 2.111,40 2,25 %
1.21 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 4,96 148,80 0,16 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m? 30 52,34 65,42 1.962,60 2,09 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
1.3 Aterramento 1 742,27 742,27 0,79 %
1.3.1 1439 Proprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 742,27 742,27 0,79 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
1.4 Instalagao de Eletrodutos 1 1.640,64 1.640,64 1,75 %
1.4.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 26 21,87 27,33 710,58 0,76 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
1.4.2 1480 Proprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 33 11,45 14,31 472,23 0,50 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

1.4.3 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 3 47,39 59,23 177,69 0,19 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

1.4.4 00039273  SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 5,36 16,08 0,02 %
ELETRODUTO

1.4.5 00039210  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,01 %

1.4.6 00039176  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,01 %
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Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

1.4.7 00001600  SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 28,51 57,02 0,06 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

1.4.8 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 7 22,40 28,00 196,00 0,21 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

1.5 Instalagdo Cabos CA 1 862,46 862,46 0,92 %

1.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 30 9,82 12,27 368,10 0,39 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

1.5.2 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 26,5 9,89 12,36 327,54 0,35 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
1.5.3 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 7 17,65 22,06 154,42 0,16 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO COR VERDE

1.54 00001574  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, UN 5 1,99 2,48 12,40 0,01 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

1.6 Disjuntor de Protecao 1 27,47 27,47 0,03 %

1.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 27,47 27,47 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

1.7 Instalagido Cabos CC 1 907,10 907,10 0,96 %

1.71 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 39 8,36 10,45 407,55 0,43 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 39 8,36 10,45 407,55 0,43 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 23,00 92,00 0,10 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
1.8 Instalagao String Box CC 1 640,67 640,67 0,68 %
1.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 640,67 640,67 0,68 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1.9 Instalagao String Box CA 1 502,18 502,18 0,53 %
1.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 502,18 502,18 0,53 %

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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Inversor de Frequencia

Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 5,0kW UN
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERACAO PROPRIA” UN
EM PVC 2MM
Instalagdo Médulos Fotovoltaicos

MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALAGAO UN

KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, UN
TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), ~ TXKM
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA CHI
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -

CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA CHP
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -

CHP DIURNO. AF_11/2014

Ensaios de Comissionamento do Sistema

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Administragao Local

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
EMEI OLHAR DE CRIANGA - UNID. |

Avaliagao da Estrutura do Telhado

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
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Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

2.2 Telhado 1 2.111,40 2.111,40 2,25 %

221 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 3,97 4,96 148,80 0,16 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

222 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m? 30 52,34 65,42 1.962,60 2,09 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019
2.3 Aterramento 1 742,27 742,27 0,79 %
2.31 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUGAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 742,27 742,27 0,79 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
24 Instalagao de Eletrodutos 1 2.685,20 2.685,20 2,86 %
241 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 35 21,87 27,33 956,55 1,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
242 1480 Préprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS 1", M 57,5 11,45 14,31 822,82 0,88 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

243 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 47,39 59,23 177,69 0,19 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

244 00039273  SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 3 4,29 5,36 16,08 0,02 %
ELETRODUTO

245 00039210  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,01 %

246 00039176  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,01 %

247 00001600  SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 2 22,81 28,51 57,02 0,06 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

2438 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 23 22,40 28,00 644,00 0,69 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
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Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

2.5 Instalacdo Cabos CA 1 1.369,51 1.369,51 1,46 %
2.5.1 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 34,5 9,82 12,27 423,31 0,45 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
252 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 34,5 9,89 12,36 426,42 0,45 %

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE
253 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 23 17,65 22,06 507,38 0,54 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO COR VERDE

254 00001574  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, UN 5 1,99 2,48 12,40 0,01 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

2.6 Disjuntor de Protecao 1 27,47 27,47 0,03 %

2.6.1 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 21,98 27,47 27,47 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

2.7 Instalagido Cabos CC 1 1.513,20 1.513,20 1,61 %

2.71 1457 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 68 8,36 10,45 710,60 0,76 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.7.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 68 8,36 10,45 710,60 0,76 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.7.3 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 23,00 92,00 0,10 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

2.8 Instalagao String Box CC 1 640,67 640,67 0,68 %

2.8.1 1498 Proprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 1 512,54 640,67 640,67 0,68 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.9 Instalagao String Box CA 1 502,18 502,18 0,53 %

2.9.1 2478 Proprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 1 401,75 502,18 502,18 0,53 %
FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.10 Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 7,08 %

2.10.1 2475 Proprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 7,03 %
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.10.2 753 Proprio PLACA “CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERAGCAO PROPRIA” UN 2 16,66 20,82 41,64 0,04 %
EM PVC 2MM

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
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Instalagdo Médulos Fotovoltaicos
MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALAGAO

KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO,
TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

Ensaios de Comissionamento do Sistema

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Administragao Local

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
EMEF PRINCESA ISABEL

Avaliagao da Estrutura do Telhado

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
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Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

3.2 Instalagao de Eletrodutos 1 5.991,73 5.991,73 6,37 %

3.2.1 1764 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD, DN 40 ( 1.1/4"), INCLUSIVE m 63 21,52 26,90 1.694,70 1,80 %
FITA SUBTERRANEA DE SINALIZAGAO DE REDE ELETRICA, ABERTURA DE
VALA, REATERRO E COMPACTAGCAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

322 036726 SBC TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 70cm COM ALCA UN 6 125,00 156,25 937,50 1,00 %
3.23 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 31 21,87 27,33 847,23 0,90 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
324 104785 SINAPI FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 50 13,68 17,10 855,00 0,91 %

COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

3.25 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 9 47,39 59,23 533,07 0,57 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

3.2.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3 55,62 69,52 208,56 0,22 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1'

3.2.7 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 23 16,92 21,15 486,45 0,52 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
3.2.8 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 2 34,36 42,95 85,90 0,09 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

3.2.9 00001879  SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA UN 2 3,31 4,13 8,26 0,01 %
ELETRODUTO

3.2.10 00001884  SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA UN 1 5,02 6,27 6,27 0,01 %
ELETRODUTO

3.2.11 00039175  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5 1,58 1,97 9,85 0,01 %

3.2.12 00039209  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5 0,81 1,01 5,05 0,01 %

3.2.13 00039210  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 5 1,26 1,57 7,85 0,01 %

3.2.14 00039176  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 5 1,69 2,11 10,55 0,01 %

3.2.15 00001600  SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS UN 4 22,81 28,51 114,04 0,12 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

3.2.16 00039188  SINAPI BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA UN 2 21,50 26,87 53,74 0,06 %
ELETRODUTO

3.2.17 00039187  SINAPI BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA UN 1 22,54 28,17 28,17 0,03 %
ELETRODUTO

3.2.18 101091  SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. m? 0,5 159,27 199,08 99,54 0,11 %
AF_05/2020

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
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Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

3.3 Instalacdo Cabos CA 1 6.691,36 6.691,36 7,12 %

3.3.1 1485 Préprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 31 9,89 12,36 383,16 0,41 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COR VERDE

3.3.2 1484 Préprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, M 23 17,65 22,06 507,38 0,54 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO COR VERDE

3.33 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 190 7,50 9,37 1.780,30 1,89 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.34 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 190 16,90 21,12 4.012,80 4,27 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.35 00001571  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, UN 4 1,55 1,93 7,72 0,01 %
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

3.4 Sistema de Aterramento 1 742,27 742,27 0,79 %
3.4.1 1439 Préprio FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO UN 1 593,82 742,27 742,27 0,79 %
POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE
INSPECAO
3.5 Instalagido Cabos CC 1 1.973,00 1.973,00 2,10 %
3.5.1 1457 Proprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 90 8,36 10,45 940,50 1,00 %

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.5.2 1458 Préprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA M 90 8,36 10,45 940,50 1,00 %
FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

353 1459 Proprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM UN 4 18,40 23,00 92,00 0,10 %
30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)
3.6 Instalagéo String Box CC 1 1.281,34 1.281,34 1,36 %
3.6.1 1498 Préprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 UN 2 512,54 640,67 1.281,34 1,36 %
ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3.7 Instalagéo String Box CA 1 1.004,36 1.004,36 1,07 %
3.7.1 2478 Préprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA UN 2 401,75 502,18 1.004,36 1,07 %

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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Inversor de Frequencia

Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 3,0kW
MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PLACA “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO — GERAGAO PROPRIA”

EM PVC 2MM
Instalagdo Médulos Fotovoltaicos

MODULO FOTOVOLTAICO - INSTALAGAO

KIT DE FIXAGAO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO,
TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

Ensaios de Comissionamento do Sistema

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Administragao Local

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

. Assinado de forma digital por ROGERIO VOLZ:92874550078
ROG E R I O VO LZ'928 745 5 0078 Dados: 2026.01.27 15:09:51 -03'00'
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3.315,13

16,66

38,16

787,42

3,03

29,01

131,64

248,56

37,96

37,96

126,87

8.329,46

4.143,91

20,82

13.317,74
47,70

984,27

3,78

36,26

164,55

310,70

759,20
47,45
47,45

1.902,96

158,58

8.329,46

8.287,82

41,64

13.317,74
1.908,00

9.842,70

79,38

43,51

822,75

621,40

759,20
379,60
379,60
1.902,96

1.902,96

8,86 %

8,82 %

0,04 %
14,17 %
2,03 %

10,47 %

0,08 %

0,05 %

0,88 %

0,66 %

0,81 %
0,40 %
0,40 %
2,02 %
2,02 %
75.214,82

18.798,46
94.013,28
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