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Obra

INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO FASE V - FUMSSAR

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   UBS AGRICOLA 1 24.919,12 24.919,12 5,68 %

 1.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 1.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 1.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 1.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 1.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 1.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 1.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 1.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.302,83 1.302,83 0,30 %

 1.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 21,87 27,33 683,25 0,16 %

 1.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 25 11,45 14,31 357,75 0,08 %

 1.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 1.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 1.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 1.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 01/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2025 - Rio 

Grande do Sul

Padrão - 25,0% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%
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 1.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 1.5   Instalação Cabos CA 1 861,11 861,11 0,20 %

 1.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 9,82 12,27 306,75 0,07 %

 1.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 26 9,89 12,36 321,36 0,07 %

 1.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 10 17,65 22,06 220,60 0,05 %

 1.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 1.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 1.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 1.7   Instalação Cabos CC 1 1.304,20 1.304,20 0,30 %

 1.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 58 8,36 10,45 606,10 0,14 %

 1.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 58 8,36 10,45 606,10 0,14 %

 1.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 1.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 1.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 1.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 1.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 1.10   Instalação Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 1.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 1.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %
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 1.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 1.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 1.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 1.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 1.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 1.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 1.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 1.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 1.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 1.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 1.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 1.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 2   UBS AUXILIADORA 1 25.451,83 25.451,83 5,80 %

 2.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 2.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 2.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 2.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 2.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 2.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %
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 2.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 2.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.638,83 1.638,83 0,37 %

 2.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 21,87 27,33 683,25 0,16 %

 2.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 25 11,45 14,31 357,75 0,08 %

 2.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 2.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 2.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 2.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 2.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 2.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 12 22,40 28,00 336,00 0,08 %

 2.5   Instalação Cabos CA 1 1.016,02 1.016,02 0,23 %

 2.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30 9,82 12,27 368,10 0,08 %

 2.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 30 9,89 12,36 370,80 0,08 %

 2.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 12 17,65 22,06 264,72 0,06 %

 2.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 2.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 2.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 2.7   Instalação Cabos CC 1 1.346,00 1.346,00 0,31 %
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 2.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 2.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 2.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 2.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 2.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 2.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 2.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 2.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 2.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 2.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 2.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 2.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 2.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 2.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 2.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 2.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 2.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 2.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 2.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %
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 2.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 2.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 2.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 3   UBS BALNEARIA 1 24.664,34 24.664,34 5,62 %

 3.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 3.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 3.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 3.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 3.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 3.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 3.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 3.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.306,18 1.306,18 0,30 %

 3.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 21,87 27,33 546,60 0,12 %

 3.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 25 11,45 14,31 357,75 0,08 %

 3.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 3.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 3.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 3.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 3.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 3.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 5 22,40 28,00 140,00 0,03 %
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 3.5   Instalação Cabos CA 1 811,98 811,98 0,19 %

 3.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 32 9,82 12,27 392,64 0,09 %

 3.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 24 9,89 12,36 296,64 0,07 %

 3.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 5 17,65 22,06 110,30 0,03 %

 3.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 3.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 3.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 3.7   Instalação Cabos CC 1 1.095,20 1.095,20 0,25 %

 3.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 48 8,36 10,45 501,60 0,11 %

 3.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 48 8,36 10,45 501,60 0,11 %

 3.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 3.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 3.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 3.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 3.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 3.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 3.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 3.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 3.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %
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 3.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 3.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 3.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 3.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 3.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 3.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 3.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 3.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 3.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 3.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 3.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 4   UBS BEATRIZ OLIVEIRA 1 25.095,27 25.095,27 5,72 %

 4.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 4.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 4.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 4.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 4.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 4.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 4.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %
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 4.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.515,72 1.515,72 0,35 %

 4.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 23 21,87 27,33 628,59 0,14 %

 4.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 30 11,45 14,31 429,30 0,10 %

 4.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 4.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 4.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 4.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 4.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 4.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 7 22,40 28,00 196,00 0,04 %

 4.5   Instalação Cabos CA 1 782,57 782,57 0,18 %

 4.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 9,82 12,27 306,75 0,07 %

 4.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 25 9,89 12,36 309,00 0,07 %

 4.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 7 17,65 22,06 154,42 0,04 %

 4.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 4.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 4.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 4.7   Instalação Cabos CC 1 1.346,00 1.346,00 0,31 %

 4.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %
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 4.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 4.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 4.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 4.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 4.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 4.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 4.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 4.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 4.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 4.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 4.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 4.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 4.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 4.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 4.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 4.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 4.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 4.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 4.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %
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 4.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 4.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 5   UBS BELA UNIAO 1 24.181,84 24.181,84 5,51 %

 5.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 5.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 5.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 5.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 5.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 5.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 5.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 5.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.183,27 1.183,27 0,27 %

 5.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 14 21,87 27,33 382,62 0,09 %

 5.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 22 11,45 14,31 314,82 0,07 %

 5.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 5.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 5.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 5.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 5.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 5.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 8 22,40 28,00 224,00 0,05 %

 5.5   Instalação Cabos CA 1 619,59 619,59 0,14 %
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 5.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 5.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 14 9,89 12,36 173,04 0,04 %

 5.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 8 17,65 22,06 176,48 0,04 %

 5.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 5.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 5.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 5.7   Instalação Cabos CC 1 928,00 928,00 0,21 %

 5.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 40 8,36 10,45 418,00 0,10 %

 5.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 40 8,36 10,45 418,00 0,10 %

 5.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 5.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 5.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 5.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 5.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 5.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 5.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 5.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 5.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 5.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %
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 5.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 5.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 5.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 5.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 5.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 5.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 5.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 5.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 5.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 5.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 6   UBS CENTRO 1 24.509,19 24.509,19 5,58 %

 6.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 6.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 6.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 6.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 6.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 6.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 6.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 6.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.223,40 1.223,40 0,28 %
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 6.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 17,25 21,87 27,33 471,44 0,11 %

 6.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 23 11,45 14,31 329,13 0,07 %

 6.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 6.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 6.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 6.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 6.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 6.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 5,75 22,40 28,00 161,00 0,04 %

 6.5   Instalação Cabos CA 1 760,51 760,51 0,17 %

 6.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 9,82 12,27 306,75 0,07 %

 6.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 25 9,89 12,36 309,00 0,07 %

 6.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 6 17,65 22,06 132,36 0,03 %

 6.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 6.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 6.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 6.7   Instalação Cabos CC 1 1.074,30 1.074,30 0,24 %

 6.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 47 8,36 10,45 491,15 0,11 %

 6.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 47 8,36 10,45 491,15 0,11 %
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 6.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 6.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 6.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 6.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 6.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 6.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 6.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 6.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 6.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 6.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 6.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 6.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 6.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 6.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 6.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 6.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 6.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 6.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 6.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 6.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %
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 7   UBS ESPERANÇA 1 24.930,17 24.930,17 5,68 %

 7.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 7.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 7.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 7.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 7.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 7.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 7.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 7.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.558,70 1.558,70 0,36 %

 7.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22 21,87 27,33 601,26 0,14 %

 7.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 31 11,45 14,31 443,61 0,10 %

 7.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 7.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 7.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 7.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 7.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 7.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 9 22,40 28,00 252,00 0,06 %

 7.5   Instalação Cabos CA 1 762,59 762,59 0,17 %

 7.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %
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 7.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 22 9,89 12,36 271,92 0,06 %

 7.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 10 17,65 22,06 220,60 0,05 %

 7.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 7.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 7.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 7.7   Instalação Cabos CC 1 1.157,90 1.157,90 0,26 %

 7.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51 8,36 10,45 532,95 0,12 %

 7.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51 8,36 10,45 532,95 0,12 %

 7.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 7.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 7.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 7.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 7.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 7.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 7.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 7.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 7.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 7.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 7.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %
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 7.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 7.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 7.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 7.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 7.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 7.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 7.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 7.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 7.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 8   UBS CRUZEIRO DO SUL 1 25.511,00 25.511,00 5,81 %

 8.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 8.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 8.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 8.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 8.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 8.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 8.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 8.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.723,25 1.723,25 0,39 %

 8.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 29 21,87 27,33 792,57 0,18 %
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 8.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 35 11,45 14,31 500,85 0,11 %

 8.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 8.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 8.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 8.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 8.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 8.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 22,40 28,00 168,00 0,04 %

 8.5   Instalação Cabos CA 1 760,87 760,87 0,17 %

 8.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 8.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 29 9,89 12,36 358,44 0,08 %

 8.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 6 17,65 22,06 132,36 0,03 %

 8.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 8.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 8.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 8.7   Instalação Cabos CC 1 1.575,90 1.575,90 0,36 %

 8.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 71 8,36 10,45 741,95 0,17 %

 8.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 71 8,36 10,45 741,95 0,17 %

 8.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 8.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %
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 8.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 8.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 8.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 8.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 8.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 8.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 8.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 8.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 8.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 8.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 8.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 8.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 8.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 8.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 8.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 8.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 8.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 8.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 9   UBS GUIA LOPES 1 33.059,68 33.059,68 7,53 %

 9.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %
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 9.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 9.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 9.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 9.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 9.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 9.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 9.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.434,45 1.434,45 0,33 %

 9.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18 21,87 27,33 491,94 0,11 %

 9.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 28 11,45 14,31 400,68 0,09 %

 9.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 9.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 9.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 9.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 9.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 9.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 10 22,40 28,00 280,00 0,06 %

 9.5   Instalação Cabos CA 1 677,60 677,60 0,15 %

 9.5.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 62 4,56 5,70 353,40 0,08 %

 9.5.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16 4,56 5,70 91,20 0,02 %
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 9.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 10 17,65 22,06 220,60 0,05 %

 9.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 9.6   Disjuntor de Proteção 1 47,94 47,94 0,01 %

 9.6.1  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 12,79 15,98 47,94 0,01 %

 9.7   Instalação Cabos CC 1 1.392,00 1.392,00 0,32 %

 9.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 9.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 9.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 6 18,40 23,00 138,00 0,03 %

 9.8   Instalação String Box CC 1 1.753,89 1.753,89 0,40 %

 9.8.1  1541 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 1 

ENTRADA E 1 SAIDA COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3 467,71 584,63 1.753,89 0,40 %

 9.9   Instalação String Box CA 1 480,01 480,01 0,11 %

 9.9.1  1510 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.A. 25 A 

PARA ENERGIA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 384,01 480,01 480,01 0,11 %

 9.10   Inversor de Frequencia 1 12.473,37 12.473,37 2,84 %

 9.10.1  9965 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 2,0kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 3.315,13 4.143,91 12.431,73 2,83 %

 9.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 9.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 7.805,58 7.805,58 1,78 %

 9.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 24 38,16 47,70 1.144,80 0,26 %

 9.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6 787,42 984,27 5.905,62 1,35 %

 9.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %
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 9.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 9.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 9.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 9.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 9.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 9.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 9.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 9.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 10   UBS JARDIM PRETROPOLIS 1 24.307,45 24.307,45 5,54 %

 10.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 10.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 10.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 10.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 10.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 10.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 10.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 10.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.250,90 1.250,90 0,29 %

 10.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18 21,87 27,33 491,94 0,11 %

 10.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 23 11,45 14,31 329,13 0,07 %
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 10.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 10.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 10.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 10.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 10.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 10.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 22,40 28,00 168,00 0,04 %

 10.5   Instalação Cabos CA 1 656,67 656,67 0,15 %

 10.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 10.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 17 9,89 12,36 210,12 0,05 %

 10.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 8 17,65 22,06 176,48 0,04 %

 10.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 10.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 10.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 10.7   Instalação Cabos CC 1 948,90 948,90 0,22 %

 10.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 41 8,36 10,45 428,45 0,10 %

 10.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 41 8,36 10,45 428,45 0,10 %

 10.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 10.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 10.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %
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 10.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 10.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 10.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 10.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 10.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 10.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 10.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 10.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 10.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 10.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 10.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 10.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 10.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 10.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 10.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 10.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 10.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 11   UBS JULIO DE OLIVEIRA 1 24.906,60 24.906,60 5,67 %

 11.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 11.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %
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 11.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 11.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 11.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 11.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 11.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 11.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.515,05 1.515,05 0,35 %

 11.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 24 21,87 27,33 655,92 0,15 %

 11.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 30 11,45 14,31 429,30 0,10 %

 11.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 11.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 11.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 11.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 11.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 11.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 22,40 28,00 168,00 0,04 %

 11.5   Instalação Cabos CA 1 699,07 699,07 0,16 %

 11.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 11.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 24 9,89 12,36 296,64 0,07 %

 11.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 6 17,65 22,06 132,36 0,03 %
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 11.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 11.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 11.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 11.7   Instalação Cabos CC 1 1.241,50 1.241,50 0,28 %

 11.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 55 8,36 10,45 574,75 0,13 %

 11.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 55 8,36 10,45 574,75 0,13 %

 11.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 11.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 11.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 11.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 11.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 11.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 11.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 11.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 11.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 11.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 11.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 11.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 11.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %
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 11.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 11.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 11.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 11.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 11.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 11.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 11.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 12   UBS PEREIRA 1 24.906,44 24.906,44 5,67 %

 12.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 12.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 12.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 12.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 12.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 12.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 12.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 12.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.516,39 1.516,39 0,35 %

 12.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22 21,87 27,33 601,26 0,14 %

 12.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 30 11,45 14,31 429,30 0,10 %

 12.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 12.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %
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 12.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 12.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 12.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 12.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 8 22,40 28,00 224,00 0,05 %

 12.5   Instalação Cabos CA 1 718,47 718,47 0,16 %

 12.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 12.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 22 9,89 12,36 271,92 0,06 %

 12.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 8 17,65 22,06 176,48 0,04 %

 12.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 12.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 12.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 12.7   Instalação Cabos CC 1 1.220,60 1.220,60 0,28 %

 12.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54 8,36 10,45 564,30 0,13 %

 12.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54 8,36 10,45 564,30 0,13 %

 12.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 12.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 12.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 12.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 12.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %
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 12.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 12.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 12.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 12.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 12.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 12.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 12.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 12.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 12.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 12.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 12.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 12.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 12.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 12.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 12.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 13   UBS PLANALTO 1 25.584,32 25.584,32 5,83 %

 13.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 13.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 13.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 13.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %
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 13.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 13.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 13.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 13.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.852,86 1.852,86 0,42 %

 13.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25 21,87 27,33 683,25 0,16 %

 13.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 38 11,45 14,31 543,78 0,12 %

 13.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 13.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 13.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 13.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 13.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 13.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 13 22,40 28,00 364,00 0,08 %

 13.5   Instalação Cabos CA 1 976,28 976,28 0,22 %

 13.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30 9,82 12,27 368,10 0,08 %

 13.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 25 9,89 12,36 309,00 0,07 %

 13.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 13 17,65 22,06 286,78 0,07 %

 13.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 13.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %
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 13.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 13.7   Instalação Cabos CC 1 1.304,20 1.304,20 0,30 %

 13.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 58 8,36 10,45 606,10 0,14 %

 13.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 58 8,36 10,45 606,10 0,14 %

 13.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 13.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 13.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 13.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 13.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 13.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 13.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 13.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 13.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 13.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 13.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 13.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 13.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 13.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 13.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %
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 13.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 13.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 13.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 13.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 13.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 14   UBS SETE DE SETEMBRO 1 24.777,70 24.777,70 5,65 %

 14.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 14.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 14.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 14.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 14.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 14.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 14.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 14.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.431,77 1.431,77 0,33 %

 14.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22 21,87 27,33 601,26 0,14 %

 14.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 28 11,45 14,31 400,68 0,09 %

 14.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 14.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 14.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 14.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 14.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %
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 14.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 22,40 28,00 168,00 0,04 %

 14.5   Instalação Cabos CA 1 674,35 674,35 0,15 %

 14.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 14.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 22 9,89 12,36 271,92 0,06 %

 14.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 6 17,65 22,06 132,36 0,03 %

 14.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 14.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 14.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 14.7   Instalação Cabos CC 1 1.220,60 1.220,60 0,28 %

 14.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54 8,36 10,45 564,30 0,13 %

 14.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54 8,36 10,45 564,30 0,13 %

 14.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 14.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 14.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 14.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 14.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 14.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 14.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 14.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %
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 14.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 14.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 14.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 14.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 14.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 14.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 14.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 14.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 14.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 14.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 14.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 14.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 15   UBS SULINA 1 24.777,70 24.777,70 5,65 %

 15.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 15.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 15.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 15.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 15.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 15.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %
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 15.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 15.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.431,77 1.431,77 0,33 %

 15.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22 21,87 27,33 601,26 0,14 %

 15.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 28 11,45 14,31 400,68 0,09 %

 15.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 15.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 15.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 15.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 15.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 15.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 22,40 28,00 168,00 0,04 %

 15.5   Instalação Cabos CA 1 674,35 674,35 0,15 %

 15.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21 9,82 12,27 257,67 0,06 %

 15.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 22 9,89 12,36 271,92 0,06 %

 15.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 6 17,65 22,06 132,36 0,03 %

 15.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 15.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 15.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 15.7   Instalação Cabos CC 1 1.220,60 1.220,60 0,28 %

 
Av. Expedicionário Weber  - Cruzeiro - Santa Rosa / RS

 / rogerio.volz@santarosa.rs.gov.br 



 Município de Santa Rosa - RS

CNPJ: 88.546.890/0001-82 

 15.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54 8,36 10,45 564,30 0,13 %

 15.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54 8,36 10,45 564,30 0,13 %

 15.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 15.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 15.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 15.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 15.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 15.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 15.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 15.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 15.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 15.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 15.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 15.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 15.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 15.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 15.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 15.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 15.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %
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 15.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 15.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 15.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 16   UBS TIMBAUVA 1 33.059,68 33.059,68 7,53 %

 16.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 16.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 16.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 16.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 16.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 16.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 16.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %

 16.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.434,45 1.434,45 0,33 %

 16.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18 21,87 27,33 491,94 0,11 %

 16.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 28 11,45 14,31 400,68 0,09 %

 16.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 16.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 16.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 16.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 16.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 16.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 10 22,40 28,00 280,00 0,06 %
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 16.5   Instalação Cabos CA 1 677,60 677,60 0,15 %

 16.5.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 62 4,56 5,70 353,40 0,08 %

 16.5.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

COR VERDE PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16 4,56 5,70 91,20 0,02 %

 16.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 10 17,65 22,06 220,60 0,05 %

 16.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 16.6   Disjuntor de Proteção 1 47,94 47,94 0,01 %

 16.6.1  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 12,79 15,98 47,94 0,01 %

 16.7   Instalação Cabos CC 1 1.392,00 1.392,00 0,32 %

 16.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 16.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 60 8,36 10,45 627,00 0,14 %

 16.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 6 18,40 23,00 138,00 0,03 %

 16.8   Instalação String Box CC 1 1.753,89 1.753,89 0,40 %

 16.8.1  1541 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 1 

ENTRADA E 1 SAIDA COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3 467,71 584,63 1.753,89 0,40 %

 16.9   Instalação String Box CA 1 480,01 480,01 0,11 %

 16.9.1  1510 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.A. 25 A 

PARA ENERGIA SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 384,01 480,01 480,01 0,11 %

 16.10   Inversor de Frequencia 1 12.473,37 12.473,37 2,84 %

 16.10.1  9965 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 2,0kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 3.315,13 4.143,91 12.431,73 2,83 %

 16.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 16.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 7.805,58 7.805,58 1,78 %
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 16.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 24 38,16 47,70 1.144,80 0,26 %

 16.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6 787,42 984,27 5.905,62 1,35 %

 16.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 16.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 16.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 16.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 16.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 16.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 16.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %

 16.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 16.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

 17   CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO 1 24.260,54 24.260,54 5,53 %

 17.1   Avaliação da Estrutura do Telhado 1 1.544,13 1.544,13 0,35 %

 17.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 9 137,26 171,57 1.544,13 0,35 %

 17.2   Telhado 1 2.111,40 2.111,40 0,48 %

 17.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,97 4,96 148,80 0,03 %

 17.2.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 30 52,34 65,42 1.962,60 0,45 %

 17.3   Aterramento 1 742,27 742,27 0,17 %

 17.3.1  1439 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ATERRAMENTO COMPOSTO 

POR 3 HASTES 5/8" INTERLIGADAS POR CABO 16mm2 E CAIXA DE 

INSPEÇÃO

UN 1 593,82 742,27 742,27 0,17 %
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 17.4   Instalação de Eletrodutos 1 1.223,57 1.223,57 0,28 %

 17.4.1  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 17 21,87 27,33 464,61 0,11 %

 17.4.2  1480 Próprio Copia da SINAPI (104785) - FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS 1", 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE

M 23 11,45 14,31 329,13 0,07 %

 17.4.3  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 47,39 59,23 177,69 0,04 %

 17.4.4  00039273 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 3 4,29 5,36 16,08 0,00 %

 17.4.5  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,26 1,57 4,71 0,00 %

 17.4.6  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3 1,69 2,11 6,33 0,00 %

 17.4.7  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2 22,81 28,51 57,02 0,01 %

 17.4.8  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 22,40 28,00 168,00 0,04 %

 17.5   Instalação Cabos CA 1 637,09 637,09 0,15 %

 17.5.1  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 23 9,82 12,27 282,21 0,06 %

 17.5.2  1485 Próprio Copia da SINAPI (91930) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 17 9,89 12,36 210,12 0,05 %

 17.5.3  1484 Próprio Copia da SINAPI (91932) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COR VERDE

M 6 17,65 22,06 132,36 0,03 %

 17.5.4  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 5 1,99 2,48 12,40 0,00 %

 17.6   Disjuntor de Proteção 1 27,47 27,47 0,01 %

 17.6.1  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,98 27,47 27,47 0,01 %

 17.7   Instalação Cabos CC 1 948,90 948,90 0,22 %

 17.7.1  1457 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, PRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 41 8,36 10,45 428,45 0,10 %
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 17.7.2  1458 Próprio Copia da SINAPI (91929) - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, 1,8 KV CC, SECAO NOMINAL 4 MM2, VERMELHO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 41 8,36 10,45 428,45 0,10 %

 17.7.3  1459 Próprio Copia da SBC (063063) - CONECTOR MC4 PARA CABO SOLAR 2,5 A 6MM 

30A - 1 PAR (MACHO + FEMEA)

UN 4 18,40 23,00 92,00 0,02 %

 17.8   Instalação String Box CC 1 640,67 640,67 0,15 %

 17.8.1  1498 Próprio Copia da SINAPI (101875) - CAIXA DE JUNCAO (STRING BOX) C.C. P/ 2 

ENTRADAS E 2 SAIDAS COM CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 512,54 640,67 640,67 0,15 %

 17.9   Instalação String Box CA 1 502,18 502,18 0,11 %

 17.9.1  2478 Próprio Copia da SINAPI (103508) - STRING BOX CA 40 A PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 401,75 502,18 502,18 0,11 %

 17.10   Inversor de Frequencia 1 6.655,31 6.655,31 1,52 %

 17.10.1  2475 Próprio Copia da SINAPI (103506) - INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 7,5kW 

MONOFASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 5.290,94 6.613,67 6.613,67 1,51 %

 17.10.2  753 Próprio PLACA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA” 

EM PVC 2MM

UN 2 16,66 20,82 41,64 0,01 %

 17.11   Instalação Módulos Fotovoltaicos 1 6.630,51 6.630,51 1,51 %

 17.11.1  1528 Próprio MODULO FÓTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO UN 20 38,16 47,70 954,00 0,22 %

 17.11.2  1532 Próprio KIT DE FIXAÇÃO PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS EM RETRATO, 

TELHA METALICA, VIGA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 787,42 984,27 4.921,35 1,12 %

 17.11.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3 3,03 3,78 11,34 0,00 %

 17.11.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 0,6 29,01 36,26 21,75 0,00 %

 17.11.5  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,5 131,64 164,55 411,37 0,09 %

 17.11.6  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1 248,56 310,70 310,70 0,07 %

 17.12   Ensaios de Comissionamento do Sistema 1 694,08 694,08 0,16 %

 17.12.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,96 47,45 379,60 0,09 %

 17.12.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,45 39,31 314,48 0,07 %
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CNPJ: 88.546.890/0001-82 

 17.13   Administração Local 1 1.902,96 1.902,96 0,43 %

 17.13.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 126,87 158,58 1.902,96 0,43 %

Número do Processo Licitatório Total Geral 438.902,87

_______________________________________________________________

ROGÉRIO VOLZ

Setor de Engenharia

Tipo de Licitação Total sem BDI 351.135,54

Abertura da Licitação Total do BDI 87.767,33
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