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Obra

PRAÇA VILA JARDIM

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 6.244,94 2,33 %

 1.1  00000864 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 552,42 75,39 615,14 690,53 150,78 1.230,28 1.381,06 0,51 %

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 878,90 0,00 1.098,63 1.098,63 0,00 3.295,89 3.295,89 1,23 %

 1.3  00000506 Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 48 16,66 9,47 11,36 20,83 454,56 545,28 999,84 0,37 %

 1.4  923 Próprio REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO.

M 55 8,26 7,59 2,74 10,33 417,45 150,70 568,15 0,21 %

 2 QUADRA DE CONCRETO 174.874,91 65,19 %

 2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 551 0,60 0,25 0,50 0,75 137,75 275,50 413,25 0,15 %

 2.2  1479 Próprio ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO RETO, ALTURA LIVRE 5,5M, 

CRAVADOS 2,0M, ESPACADOS A CADA 4M, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO QUADRANGULAR, FIO 12 BWG E MALHA 8X8CM

M 96 639,71 74,49 725,15 799,64 7.151,04 69.614,40 76.765,44 28,61 %

 2.3  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 15,36 135,64 103,03 66,52 169,55 1.582,54 1.021,75 2.604,29 0,97 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 27,55 181,10 60,33 166,05 226,38 1.662,09 4.574,68 6.236,77 2,32 %

 2.5  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 551 95,96 11,24 108,71 119,95 6.193,24 59.899,21 66.092,45 24,64 %

 2.6  00000496 Próprio JUNTA SERRADA PARA PISO DE CONCRETO, COM SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.

M 479 5,79 0,38 6,86 7,24 182,02 3.285,94 3.467,96 1,29 %

 2.7  00000083 Próprio Polimento de piso de concreto m² 551 24,43 18,64 11,90 30,54 10.270,64 6.556,90 16.827,54 6,27 %

 2.8  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 162,53 12,14 9,17 6,01 15,18 1.490,40 976,81 2.467,21 0,92 %

 3 ILUMINAÇÃO QUADRA 57.839,35 21,56 %

 3.1  1579 Próprio POSTE DE AÇO CÔNICO RETO FLANGEADO H=9 M, COM 4 REFLETORES 

LED 137W, INCLUSIVE SUPORTE CRUZETA PARA 4 REFLETORES, 2 MÃO 

FRANCESA PLANA, CABO DE COBRE MULTIPOLAR 3 VIAS 2,5MM² (DA 

CAIXA DE PASSAGEM AO TOPO DO POSTE) E SERVIÇO DE GUINDASTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 7.883,21 236,74 9.617,27 9.854,01 946,96 38.469,08 39.416,04 14,69 %

 3.2  PROP 63 Próprio BASE EM CONCRETO (60x60x100 cm) COM CHUMBADORES PARA POSTE 

DE AÇO TELECÔNICO FLANGEADO 9M DE ALTURA, INCLUSIVE SERVIÇO 

DE ESCAVAÇÃO.

UN 4 517,55 173,61 473,33 646,94 694,44 1.893,32 2.587,76 0,96 %

 3.3  00000378 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 50 (1 ½") , INCLUSIVE FITA SUBTERRÂNEA DE SINALIZAÇÃO DE 

REDE ELÉTRICA, ABERTURA DE VALA, REATERRO E COMPACTAÇÃO.

m 90 19,74 9,14 15,54 24,68 822,60 1.398,60 2.221,20 0,83 %

 3.4  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 8,09 2,19 7,92 10,11 657,00 2.376,00 3.033,00 1,13 %

 3.5  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 4 542,92 311,86 366,79 678,65 1.247,44 1.467,16 2.714,60 1,01 %

 3.6  1571 Próprio SISTEMA DE ATERRAMENTO INDIVIDUAL PARA POSTE DE AÇO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRAÇA CRUZEIRO

UN 4 201,56 28,24 223,71 251,95 112,96 894,84 1.007,80 0,38 %

 3.7  00000449 Próprio CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME GED-13, 

TIPO A3, COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO METÁLICA TIPO III, 

INCLUSIVE CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO EMBUTIDO EM MURETA DE 

ALVENARIA.

UN 1 4.385,45 1.314,29 4.167,52 5.481,81 1.314,29 4.167,52 5.481,81 2,04 %

 3.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,71 2,64 12,00 14,64 5,28 24,00 29,28 0,01 %

 3.9  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 10,69 1,99 11,37 13,36 1,99 11,37 13,36 0,00 %

 3.10  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 14,40 4,95 13,05 18,00 9,90 26,10 36,00 0,01 %

 3.11  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 136,00 14,36 155,64 170,00 14,36 155,64 170,00 0,06 %

 3.12  00000439 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 2 75,92 16,94 77,96 94,90 33,88 155,92 189,80 0,07 %

 3.13  101903 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 511,45 14,87 624,44 639,31 14,87 624,44 639,31 0,24 %

 3.14  13102 ORSE Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 

250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em 

ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação

un 1 239,51 9,00 290,39 299,39 9,00 290,39 299,39 0,11 %

 4 CONTENÇÃO 4.107,70 1,53 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,99 98,22 90,23 32,55 122,78 89,33 32,22 121,55 0,05 %

 4.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,99 660,02 276,90 548,13 825,03 274,13 542,65 816,78 0,30 %

 4.3  00000877 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) -

m² 8,02 201,32 88,76 162,89 251,65 711,86 1.306,37 2.018,23 0,75 %

 4.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 12,6 7,69 5,61 4,00 9,61 70,69 50,40 121,09 0,05 %

 4.5  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 12,6 47,41 28,61 30,65 59,26 360,49 386,19 746,68 0,28 %

 4.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 12,6 4,03 2,42 2,62 5,04 30,49 33,01 63,50 0,02 %

 4.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12,6 13,96 5,94 11,51 17,45 74,84 145,03 219,87 0,08 %

 5 PAVIMENTAÇÃO 15.779,81 5,88 %

 5.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,84 65,09 60,36 21,00 81,36 50,70 17,64 68,34 0,03 %

 5.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,35 123,20 74,92 79,08 154,00 101,14 106,76 207,90 0,08 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 03/2026 - Sergipe

25,0%
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 5.3  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 2,38 21,02 8,83 17,45 26,28 21,02 41,53 62,55 0,02 %

 5.4  89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_03/2023

m² 11,15 103,17 51,73 77,23 128,96 576,79 861,11 1.437,90 0,54 %

 5.5  00000503 Próprio REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 22,03 8,19 7,52 2,72 10,24 165,67 59,92 225,59 0,08 %

 5.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1,1 214,37 73,86 194,10 267,96 81,25 213,51 294,76 0,11 %

 5.7  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 22,03 86,79 20,79 87,70 108,49 458,00 1.932,03 2.390,03 0,89 %

 5.8  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 86,78 0,60 0,25 0,50 0,75 21,70 43,39 65,09 0,02 %

 5.9  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 8,68 175,33 9,60 209,56 219,16 83,33 1.818,98 1.902,31 0,71 %

 5.10  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 86,78 74,09 9,53 83,08 92,61 827,01 7.209,69 8.036,70 3,00 %

 5.11  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 28 31,10 3,82 35,06 38,88 106,96 981,68 1.088,64 0,41 %

 6 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 9.427,69 3,51 %

 6.1  9978 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PRAÇA VILA JARDIM UN 1 7.542,15 9.041,68 386,01 9.427,69 9.041,68 386,01 9.427,69 3,51 %

Totais -> 48.724,56 219.549,84 268.274,40

Total Geral 268.274,40

_______________________________________________________________

Luiza C. Volkweis

Arquiteta e Urbanista - CAU A107889-5

Total sem BDI 214.616,35

Total do BDI 53.658,05
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