
 Município de Santa Rosa/RS
CPF:  

Obra
ORÇ 35/2026 Pav. asf. Rua Eça de Queiroz (entre a rua Castro Alves e a rua 
Independência) SICRO

Valor Final do 
Orçamento

321.035,47

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 2.995,66 2.995,66 0,93 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,60 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1686,91 0,51 0,63 1.062,75 0,33 %

 2   DRENAGEM 1 75.479,75 75.479,75 23,51 %

 2.1  10016 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM sicro

m 339,36 43,80 54,32 18.434,03 5,74 %

 2.2  2033 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

M 50,15 59,85 74,23 3.722,63 1,16 %

 2.3  10017 Próprio REMOÇÃO DE MEIO-FIO sicro m 50,15 7,14 8,85 443,82 0,14 %

 2.4  2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 60 325,38 403,56 24.213,60 7,54 %

 2.5  00000028 Próprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unidade 2 2.914,72 3.615,12 7.230,24 2,25 %

 2.6  CP 07 - IW Próprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN 1 3.458,83 4.289,98 4.289,98 1,34 %

 2.7  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 107,8 7,75 9,61 1.035,95 0,32 %

 2.8  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 55,04 20,34 25,22 1.388,10 0,43 %

 2.9  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 21,6 234,84 22,99 % 288,82 6.238,51 1,94 %

 2.10  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 420,25 0,92 1,14 479,08 0,15 %

 2.11  1400 Próprio REFORMA BOCA DE LOBO EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UN 2 305,40 378,78 757,56 0,24 %

 2.12  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 
FERRO

UN 5 1.168,47 1.449,25 7.246,25 2,26 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 219.197,04 219.197,04 68,28 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1686,91 1,71 2,12 3.576,24 1,11 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1585,1 0,43 0,53 840,10 0,26 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 170,35 208,32 22,99 % 256,21 43.645,37 13,60 %

 3.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1362,78 0,92 1,14 1.553,56 0,48 %

 3.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1585,1 0,43 0,53 840,10 0,26 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.6  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 127,76 208,32 22,99 % 256,21 32.733,38 10,20 %

 3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1022,09 0,92 1,14 1.165,18 0,36 %

 3.8   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1 110.427,86 110.427,86 34,40 %

 3.8.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 1426,59 4,25 22,99 % 5,22 7.446,79 2,32 %

 3.8.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 15,5 5.402,02 22,99 % 6.643,94 102.981,07 32,08 %

 3.9   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1 24.415,25 24.415,25 7,61 %

 3.9.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 679,06 2,45 3,03 2.057,55 0,64 %

 3.9.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 7378,78 2,45 3,03 22.357,70 6,96 %

 4   SINALIZAÇÃO 1 11.436,40 11.436,40 3,56 %

 4.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 54,9 29,36 36,41 1.998,90 0,62 %

 4.2  5213572 SICRO3 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 2,91 554,01 687,13 1.999,54 0,62 %

 4.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 12 499,75 619,83 7.437,96 2,32 %

 5   OBRAS COMPLEMENTARES 1 4.790,72 4.790,72 1,49 %

 5.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 8 482,82 598,84 4.790,72 1,49 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 7.135,90 7.135,90 2,22 %

 6.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 15 146,28 181,43 2.721,45 0,85 %

 6.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 78,07 96,83 3.389,05 1,06 %

 6.3  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 41,34 51,27 1.025,40 0,32 %

Total Geral 321.035,47

_______________________________________________________________
Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 260.237,76
Total do BDI 60.797,71
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