
  

Obra

Orça 14 - Pavimentação asfáltica Rua Joao Felipe dos Santos (SICRO)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 4.781,22 4.781,22 0,60 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,24 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 4521,14 0,51 0,63 2.848,31 0,36 %

 2   DRENAGEM 1 163.303,96 163.303,96 20,57 %

 2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 157,42 7,75 9,61 1.512,80 0,19 %

 2.2  5501943 SICRO3 Desmonte secundário de blocos de rocha  - resistência à compressão de 70 

MPa a 120 MPa - com martelete pneumático

m³ 67,46 237,32 294,34 19.856,17 2,50 %

 2.3  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 154 245,09 303,98 46.812,92 5,90 %

 2.4  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 10 2.060,84 2.556,05 25.560,50 3,22 %

 2.5  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 100,1 20,34 25,22 2.524,52 0,32 %

 2.6  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 

modificado

m³ 50,82 234,84 288,82 

 (BDI 22,99%) 

14.677,83 1,85 %

 2.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 370,78 0,76 0,94 348,53 0,04 %

 2.8  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 25,5 57,33 71,10 1.813,05 0,23 %

 2.9  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 1002,95 40,36 50,05 50.197,64 6,32 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 219.650,37 219.650,37 27,66 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 4521,14 1,71 2,12 9.584,81 1,21 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 8440,5 0,43 0,53 4.473,46 0,56 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 793,7 208,32 256,21 

 (BDI 22,99%) 

203.353,87 25,61 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 03/2026 - Sergipe

24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2381,1 0,76 0,94 2.238,23 0,28 %

 4   MATERIAL ASFÁLTICO 1 294.022,16 294.022,16 37,03 %

 4.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 3798,23 4,25 5,22 

 (BDI 22,99%) 

19.826,76 2,50 %

 4.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 41,27 5.402,02 6.643,94 

 (BDI 22,99%) 

274.195,40 34,53 %

 5   TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 1 64.168,29 64.168,29 8,08 %

 5.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada

tkm 21318,37 2,45 3,01 

 (BDI 22,99%) 

64.168,29 8,08 %

 6   OBRAS COMPLEMENTARES 1 16.111,60 16.111,60 2,03 %

 6.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 20 482,82 598,84 11.976,80 1,51 %

 6.2  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 

FERRO

UN 2 1.168,47 1.449,25 2.898,50 0,37 %

 6.3  CP 07 - IY Próprio NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN un 6 166,13 206,05 1.236,30 0,16 %

 7   SINALIZAÇÃO 1 20.586,79 20.586,79 2,59 %

 7.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção

m² 5,66 550,63 682,94 3.865,44 0,49 %

 7.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unidade 24 354,23 439,35 10.544,40 1,33 %

 7.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 169,65 29,36 36,41 6.176,95 0,78 %

 8   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 11.427,38 11.427,38 1,44 %

 8.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 27 166,98 207,10 5.591,70 0,70 %

 8.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 68 47,05 58,35 3.967,80 0,50 %

 8.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 49 30,74 38,12 1.867,88 0,24 %

Total Geral 794.051,77

Total sem BDI 644.270,24

Total do BDI 149.781,53

  



  

_______________________________________________________________

Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia
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