Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:
Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
ORG 35/2026 Pav. asf. Rua Ega de Queiroz (entre a rua Castro Alves e arua SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03% Néo Desonerado: embutido nos pregos unitario
Independéncia) SICRO do Sul dos insumos de méo de obra, de acordo com as
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande bases.
do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 2.995,66 0,93 %
1.1 10029 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 95,46 575,69 671,15 274,92 1.657,99 1.932,91 0,60 %
1.2 10013 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 1686,91 0,51 0,52 0,11 0,63 877,19 185,56 1.062,75 0,33 %
2 DRENAGEM 75.479,75 23,51 %
2.1 10016 Préprio EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO m 339,36 43,80 30,11 24,21 54,32 10.218,12 821591  18.434,03 5,74 %
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM sicro
22 2033 Proprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 50,15 59,85 12,13 62,10 74,23 608,31 3.114,32 3.722,63 1,16 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

23 10017 Préprio REMOGAO DE MEIO-FIO sicro m 50,15 7.14 8,85 0,00 8,85 443,82 0,00 443,82 0,14 %
24 2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m 60 325,38 14,46 389,10 403,56 867,60 23.346,00 24.213,60 7,54 %
25 00000028 Préprio gf\t&:ﬂagom ,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unida 2 291472 918,38 2.696,74 3.615,12 1.836,76 5.393,48 7.230,24 2,25 %
26 CP 07 - IW Préprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO S:l 1 3.458,83 1.042,14 3.247,84 4.289,98 1.042,14 3.247,84 4.289,98 1,34 %
27 4805757 SICRO3 Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m? 107,8 7,75 1,13 8,48 9,61 121,81 914,14 1.035,95 0,32 %
2.8 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m? 55,04 20,34 18,96 6,26 25,22 1.043,55 344,55 1.388,10 0,43 %
29 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m? 216 234,84 0,88 287,94 288,82 19,00 6.219,51 6.238,51 1,94 %
modificado (22.99%)
2.10 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 420,25 0,92 0,00 1,14 1,14 0,00 479,08 479,08 0,15 %
2.1 1400 Préprio REFORMA BOCA DE LOBO EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UN 2 305,40 141,21 237,57 378,78 282,42 475,14 757,56 0,24 %
212 1023 Préprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHADE UN 5 1.168,47 217,22 1.232,03 1.449,25 1.086,10 6.160,15 7.246,25 2,26 %
3 EE\RI:-\;J?ENTAQAO 219.197,04 68,28 %
3.1 10015 Préprio LIMPEZA DE SUPERFICIE m? 1686,91 1,71 2,01 0,11 2,12 3.390,68 185,56 3.576,24 1,11 %
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 1685,1 0,43 0,03 0,50 0,53 47,55 792,55 840,10 0,26 %
3.3 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 170,35 208,32 3,30 252,91 256.n21 562,15 43.083,22 43.645,37 13,60 %
34 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1362,78 0,92 0,00 1,14 (22.919.12 0,00 1.553,56 1.553,56 0,48 %
3.5 4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 1685,1 0,43 0,03 0,50 0,53 47,55 792,55 840,10 0,26 %
3.6 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 127,76 208,32 3,30 252,91 256.n21 421,60 32.311,78  32.733,38 10,20 %
3.7 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1022,09 0,92 0,00 1,14 (22.919.12 0,00 1.165,18 1.165,18 0,36 %
3.8 AQUISICAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 110.427,86 34,40 %
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EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

SINALIZAGAO

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Placa em aco - pelicula Ill + III - fornecimento e implantagéao

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagao

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

JEANINE
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Setor de Engenharia
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5,23 5,22 0,00
(22.99%)
6.643,94 6643,94 0,00
(22.99%)
3,03 3,03 0,00
3,03 3,03 0,00
35,40 36,41 55,44
607,66 687,13 231,25
596,63 619,83 278,40
344,90 598,84 2.031,52
5,37 181,43 2.640,90
7,25 96,83 3.135,30
6,62 51,27 893,00

Totais ->  32.457,18

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

7.446,79 7.446,79
102.981,07  102.981,07
24.415,25

2.057,55 2.057,55
22.357,70  22.357,70
11.436,40

1.943,46 1.998,90
1.768,29 1.999,54

7.159,56 7.437,96

4.790,72

2.759,20 4.790,72
7.135,90

80,55 2.721,45
253,75 3.389,05
132,40 1.025,40

288.578,29 321.035,47
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		2026-07-13T16:43:38-0300
	JEANINE BIEGER:03241273083




