Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

ORC 80/2024 RUA BENVINDO ROTA GIORDANI (3 TRECHOS) SINAPI - 05/2026 - Rio 24,03% Nzo Desonerado: embutido nos
Grande do Sul precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 04/2026 - Rio mao de obra, de acordo com as
Grande do Sul bases.
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

Orcamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 TRECHO 01 (ENTRE A RUA WILSON PEDRO SEGER E O LOTEAMENTO 642.617,15 33,78 %
BOM JESUS)
1.1 SERVICOS INICIAIS 39.545,81 2,08 %
1.1.1 10029 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,10 %
1.1.2 10013 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 2843,72 0,51 0,63 1.791,54 0,09 %
1.1.3 4915768 SICRO3 Corte e remogao de arvores m? 25 16,32 20,24 506,00 0,03 %
1.1.4 5501702 SICRO3 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un 100 136,89 169,78 16.978,00 0,89 %
1.1.5 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 1034,08 0,74 0,91 941,01 0,05 %
0,15 m
1.1.6 5502836 SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de material de 1% categoria na distancia de 3.000 m m? 1100,7 10,94 13,56 14.925,49 0,78 %
- caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de
14 m*
1.1.7 5502978 SICRO3 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 318 6,27 7,77 2.470,86 0,13 %
1.2 DRENAGEM 392.910,82 20,65 %
1.21 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 506,66 60,90 75,53 38.268,02 2,01 %

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

1.2.2 2003869 SICRO3 _Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e m 50 245,09 303,98 15.199,00 0,80 %
1.2.3 2003822 SICRO3 ?j;ii%agoncreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m 72 325,38 403,56 29.056,32 1,53 %
1.24 2003826 SICRO3 ?j;ii%agoncreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e m 129 515,62 639,52 82.498,08 4,34 %
1.25 2003830 SICRO3 ?j;ilz%agoncreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e m 27 649,12 805,10 21.737,70 1,14 %
1.2.6 2003834 SICRO3 ?j;ilz%agoncreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e m 100 883,19 1.095,42 109.542,00 5,76 %
1.2.7 00000027 Proprio gfxﬁ?!?f%om ,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 2 2.060,84 2.556,05 5.112,10 0,27 %
1.2.8 00000028 Proprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unidade 6 2.914,72 3.615,12 21.690,72 1,14 %

1.2.9 CP 07 - IW Préprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN 4 3.458,83 4.289,98 17.159,92 0,90 %
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00000029 Proprio
00000068 Proprio

4805757 SICRO3
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2003459 SICRO3

4011209 SICRO3

10025 Proéprio

5915321 SICRO3

10013 Proéprio
4915768 SICRO3

5501702 SICRO3
5501700 SICRO3

5502836 SICRO3

94267 SINAPI

2003869 SICRO3

00000027 Proprio
2003826 SICRO3
CP 07 - IW Préprio
4805757 SICRO3

4815671 SICRO3

CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA
CAIXA 5 1,80X1,80X2,00 COM GRELHA DE FERRO

Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria

Reaterro e compactagéo com soquete vibratério

Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptavel em BSTC D = 0,60 m -
areia e brita comerciais
Boca normal com alas abertas - BNAA 04 - adaptavel em BSTC D = 1,20 m -
areia e brita comerciais
Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mao comerciais

PAVIMENTAGAO
Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario

Execugdo de pavimento em pedras poliédricas, com colchéo de argila/barro e
rejuntamento com pé de pedra

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

TRECHO 02 (ENTRE O LOTEAMENTO BOM JESUS E A RUA ESTANISLAU
KWIATKOWSKI)
SERVICOS INICIAIS

SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)
Corte e remogao de arvores

Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
0,15 m

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m

- caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de
14 m?

DRENAGEM

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e
instalacdo

CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalacdo

CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio

Unidade

Unidade

m3

m3

un

un

un

m?

M2

tkm

m?

m3

un

m?2

m3

m

Unidade

m

UN

m3

m3

939,51

635,34

3102,24

2691,72

2882,83

4138,81
18

5
636,74

3979,33

639,32

48

190

497,95

357,43

4.316,04
5.402,73
7,75
20,34
1.860,43
6.301,60

2.507,44

60,90

245,09
2.060,84
515,62

3.458,83

5.353,18
6.701,00
9,61
25,22
2.307,49
7.815,87

3.109,97

2,36

74,35
(22.99%)

0,94

0,63
20,24
169,78
0,91

13,56

75,53

303,98
2.556,05
639,52
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14.591,04

10.224,20

121.508,80
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0,28 %
0,35 %
0,47 %
0,84 %
0,24 %
0,41 %
0,16 %
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0,14 %
31,37 %
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0,47 %
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4011209 SICRO3

Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptavel em BSTC D = 0,80 m -
areia e brita comerciais
PAVIMENTAGAO

Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario

Execugéo de pavimento em pedras poliédricas, com colchéo de argila/barro e
rejuntamento com pé de pedra

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
TRECHO 03 (ENTRE A RUA ARNALDO SCALCO E A TV. INDUSTRIAL)

SERVICOS INICIAIS

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m

Corte e remogao de arvores

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
0,15 m
Remocéo de cerca com mourdes de concreto

Recomposigao total de cerca com mouréo de concreto se¢do quadrada - areia e
brita comerciais
DRENAGEM

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e
instalacéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e
instalacéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalacéo

CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO

CAIXA 5 1,80X1,80X2,00 COM GRELHA DE FERRO
Escavagéo mecanica de vala em material de 12 categoria
Reaterro e compactagéo com soquete vibratério

Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
esconsas
Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mao comerciais

PAVIMENTAGAO

Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario
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0,19 %
16,26 %
0,55 %

15,43 %

0,28 %
32,83 %
0,22 %
0,07 %
0,06 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %
0,06 %
23,12 %

2,20 %
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0,81 %
2,47 %
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0,87 %
0,41 %
0,16 %
9,40 %

0,34 %
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Execugéo de pavimento em pedras poliédricas, com colchéo de argila/barro e M2 2281,68

rejuntamento com p6 de pedra

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 2909,14

SINALIZACAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - confecgao m? 0,5

Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado un 2

ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao

ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro h 75

Encarregado geral h 205

Auxiliar técnico h 120
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

JEANINE Assinado de forma digital por

JEANINE BIEGER:03241273083

BIEGER:03241273083 bados: 2026.07.20 11:17:59 -03'00'

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia

550,63

499,75

166,9839
72,0151

30,7402

74,35
(22.99%)
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619,83

207,11
89,32

38,12

169.642,90

2.734,59
1.581,13
341,47

1.239,66

38.415,45
15.533,25
18.310,60

4.574,40

8,92 %

0,14 %
0,08 %
0,02 %

0,07 %

2,02 %
0,82 %
0,96 %
0,24 %
1.538.662,01

363.805,52
1.902.467,53
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