
  

Obra

ORÇ 80/2024 RUA BENVINDO ROTA GIORDANI (3 TRECHOS)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 TRECHO 01 (ENTRE A RUA WILSON PEDRO SEGER E O LOTEAMENTO 

BOM JESUS)

642.617,15 33,78 %

 1.1 SERVIÇOS INICIAIS 39.545,81 2,08 %

 1.1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,10 %

 1.1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 2843,72 0,51 0,63 1.791,54 0,09 %

 1.1.3  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 25 16,32 20,24 506,00 0,03 %

 1.1.4  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 100 136,89 169,78 16.978,00 0,89 %

 1.1.5  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m

m² 1034,08 0,74 0,91 941,01 0,05 %

 1.1.6  5502836 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m 

- caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m³ 1100,7 10,94 13,56 14.925,49 0,78 %

 1.1.7  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 318 6,27 7,77 2.470,86 0,13 %

 1.2 DRENAGEM 392.910,82 20,65 %

 1.2.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 506,66 60,90 75,53 38.268,02 2,01 %

 1.2.2  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 50 245,09 303,98 15.199,00 0,80 %

 1.2.3  2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 

instalação

m 72 325,38 403,56 29.056,32 1,53 %

 1.2.4  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 

instalação

m 129 515,62 639,52 82.498,08 4,34 %

 1.2.5  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m 27 649,12 805,10 21.737,70 1,14 %

 1.2.6  2003834 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e 

instalação

m 100 883,19 1.095,42 109.542,00 5,76 %

 1.2.7  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 2 2.060,84 2.556,05 5.112,10 0,27 %

 1.2.8  00000028 Próprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unidade 6 2.914,72 3.615,12 21.690,72 1,14 %

 1.2.9  CP 07 - IW Próprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN 4 3.458,83 4.289,98 17.159,92 0,90 %
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 1.2.10  00000029 Próprio CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA Unidade 1 4.316,04 5.353,18 5.353,18 0,28 %

 1.2.11  00000068 Próprio CAIXA 5  1,80X1,80X2,00 COM GRELHA DE FERRO Unidade 1 5.402,73 6.701,00 6.701,00 0,35 %

 1.2.12  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 939,51 7,75 9,61 9.028,69 0,47 %

 1.2.13  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 635,34 20,34 25,22 16.023,27 0,84 %

 1.2.14  0804377 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - 

areia e brita comerciais

un 2 1.860,43 2.307,49 4.614,98 0,24 %

 1.2.15  0804401 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 04 - adaptável em BSTC D = 1,20 m - 

areia e brita comerciais

un 1 6.301,60 7.815,87 7.815,87 0,41 %

 1.2.16  2003459 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1 2.507,44 3.109,97 3.109,97 0,16 %

 1.3 PAVIMENTAÇÃO 210.160,52 11,05 %

 1.3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 3102,24 1,91 2,36 7.321,28 0,38 %

 1.3.2  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 

rejuntamento com pó de pedra

M² 2691,72 60,46 74,35

(22.99%)

200.129,38 10,52 %

 1.3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2882,83 0,76 0,94 2.709,86 0,14 %

 2 TRECHO 02 (ENTRE O LOTEAMENTO BOM JESUS E A RUA ESTANISLAU 

KWIATKOWSKI)

596.846,44 31,37 %

 2.1 SERVIÇOS INICIAIS 58.359,81 3,07 %

 2.1.1  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 4138,81 0,51 0,63 2.607,45 0,14 %

 2.1.2  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 18 16,32 20,24 364,32 0,02 %

 2.1.3  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 5 136,89 169,78 848,90 0,04 %

 2.1.4  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m

m² 636,74 0,74 0,91 579,43 0,03 %

 2.1.5  5502836 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m 

- caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m³ 3979,33 10,94 13,56 53.959,71 2,84 %

 2.2 DRENAGEM 229.114,74 12,04 %

 2.2.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 639,32 60,90 75,53 48.287,83 2,54 %

 2.2.3  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 48 245,09 303,98 14.591,04 0,77 %

 2.2.4  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 4 2.060,84 2.556,05 10.224,20 0,54 %

 2.2.4  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 

instalação

m 190 515,62 639,52 121.508,80 6,39 %

 2.2.5  CP 07 - IW Próprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN 4 3.458,83 4.289,98 17.159,92 0,90 %

 2.2.6  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 497,95 7,75 9,61 4.785,29 0,25 %

 2.2.7  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 357,43 20,34 25,22 9.014,38 0,47 %

  



  

 2.2.8  0804385 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - 

areia e brita comerciais

un 1 2.856,80 3.543,28 3.543,28 0,19 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 309.371,89 16,26 %

 2.3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 4457,18 1,91 2,36 10.518,94 0,55 %

 2.3.2  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 

rejuntamento com pó de pedra

M² 3947,01 60,46 74,35

(22.99%)

293.460,19 15,43 %

 2.3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5736,98 0,76 0,94 5.392,76 0,28 %

 3 TRECHO 03 (ENTRE A RUA ARNALDO SCALCO E A TV. INDUSTRIAL) 624.588,49 32,83 %

 3.1 SERVIÇOS INICIAIS 4.277,42 0,22 %

 3.1.1  00000551 Próprio SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 2448 0,46 0,57 1.395,36 0,07 %

 3.1.2  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 7 136,89 169,78 1.188,46 0,06 %

 3.1.3  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 2 16,32 20,24 40,48 0,00 %

 3.1.4  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m

m² 544 0,74 0,91 495,04 0,03 %

 3.1.5  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 28 0,87 1,07 29,96 0,00 %

 3.1.6  4915725 SICRO3 Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e 

brita comerciais

m 28 32,49 40,29 1.128,12 0,06 %

 3.2 DRENAGEM 439.933,25 23,12 %

 3.2.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 554,4 60,90 75,53 41.873,83 2,20 %

 3.2.2  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 50 245,09 303,98 15.199,00 0,80 %

 3.2.3  2003834 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e 

instalação

m 251 883,19 1.095,42 274.950,42 14,45 %

 3.2.4  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m 15 649,12 805,10 12.076,50 0,63 %

 3.2.5  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 6 2.060,84 2.556,05 15.336,30 0,81 %

 3.2.6  00000068 Próprio CAIXA 5  1,80X1,80X2,00 COM GRELHA DE FERRO Unidade 7 5.402,73 6.701,00 46.907,00 2,47 %

 3.2.7  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 627 7,75 9,61 6.025,47 0,32 %

 3.2.8  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 659,75 20,34 25,22 16.638,89 0,87 %

 3.2.9  0804401 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1 6.301,60 7.815,87 7.815,87 0,41 %

 3.2.10  2003459 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1 2.507,44 3.109,97 3.109,97 0,16 %

 3.3 PAVIMENTAÇÃO 178.796,69 9,40 %

 3.3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 2720 1,91 2,36 6.419,20 0,34 %

  



  

 3.3.2  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 

rejuntamento com pó de pedra

M² 2281,68 60,46 74,35

(22.99%)

169.642,90 8,92 %

 3.3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2909,14 0,76 0,94 2.734,59 0,14 %

 3.4 SINALIZAÇÃO 1.581,13 0,08 %

 3.4.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção m² 0,5 550,63 682,94 341,47 0,02 %

 3.4.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2 499,75 619,83 1.239,66 0,07 %

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 38.415,45 2,02 %

 4.4  P9888 SICRO3 Engenheiro h 75 166,9839 207,11 15.533,25 0,82 %

 4.5  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 205 72,0151 89,32 18.310,60 0,96 %

 4.6  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 120 30,7402 38,12 4.574,40 0,24 %

Total Geral 1.902.467,53

_______________________________________________________________

Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.538.662,01

Total do BDI 363.805,52
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