22

23

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

5.1

10029

10013

4011209

10025

10018

5915321

4413200

2003822

2003826

4805757

4815671

0804081

0804101

5502985

5915321

P9o888

Caodigo Banco

Proprio

Préprio

SICRO3

Proprio

Préprio

SICRO3

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Obra
Orga 36 - Calcamento Vila Sete De Setembro Sul (SICRO)

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

PAVIMENTACAO

Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario

Execugédo de pavimento em pedras poliédricas, com colchdo de argila/barro e
rejuntamento com po de pedra

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
DRENAGEM

Plantio de grama comercial em placas

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e
instalagéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalagao

Escavagé@o mecanica de vala em material de 12 categoria

Reaterro e compactacdo com soquete vibratério

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
LIMPEZA DA VEGETAGAO - Instalagéo de Sarjeta

Limpeza mecanizada da camada vegetal

Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

Engenheiro

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
1
[\ 2,88
m?2 4112,38
1
m?2 4112,38
M2 3938,32
m 1160,42
tkm 10243,56
1
m? 757,61
m 93
m 21
m? 189,18
m? 135,15
un 10
un 2
1
m? 757,61
tkm 1558,78
1
h 20

B.D.l.
24,03%

Valor Unit

541,12

0,51

1,91

60,46

57,33

0,76

19,69
325,38
515,62

7,75

20,34

1.582,64

2.305,74

0,82

0,76

166,98

Diferenciado

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
com BDI
4.523,70

671,15
0,63
394.654,10
2,36

22,99 % 74,35

71,10

0,94
100.037,32
24,42
403,56
639,52
9,61
25,22
1.962,94
2.859,80
2.230,43
1,01

0,94
10.144,20

207,10

Total
4.523,70
1.932,91
2.590,79

394.654,10
9.705,21

292.814,09

82.505,86

9.628,94
100.037,32
18.500,83
37.531,08
13.429,92
1.818,01
3.408,48
19.629,40
5.719,60
2.230,43
765,18
1.465,25
10.144,20

4.142,00

511.589,75
24,03 %
Peso (%)
0,88 %
0,38 %
0,51 %
77,14 %
1,90 %

57,24 %

16,13 %

1,88 %
19,55 %
3,62 %
7,34 %
2,63 %
0,36 %
0,67 %
3,84 %
1,12 %
0,44 %
0,15 %
0,29 %
1,98 %

0,81 %



52

53

Po874

P9829

SICRO3

SICRO3

Encarregado de pavimentagéo h 80 47,05 58,35
Auxiliar técnico h 35 30,74 38,12
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
FELIPE VIEIRA Assinado de forma digital por

FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040 piNHEIR0:02398250040

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia

4.668,00

1.334,20

0,91 %
0,26 %
414.577,24

97.012,51
511.589,75



		2026-07-20T16:51:16-0300
	FELIPE VIEIRA PINHEIRO:02398250040




