22

23

2.4

25

2.6

27

2.8

29

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

10029

10013

10014

00000119

10018

M2163

4805757

00000027

1023

4815671

4011276

5915321

10015

4011353

4011463

5915321

640

Caodigo Banco

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Préprio

SICRO3
SICRO3
Proprio
Préprio
SICRO3
SICRO3

SICRO3

Proprio
SICRO3

SICRO3

SICRO3

Préprio

Obra
Orga 37/2025 - Pavimentagdo Rua Arthur Ambros - UNIJUI (SICRO)

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

DRENAGEM

EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

Remocéao de Meio-fio

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m, fornecimento e Instalagéo.
Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria

CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO

REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE
FERRO

Reaterro e compactacdo com soquete vibratério

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor
modificado

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
PAVIMENTAGAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE

Pintura de ligagéo

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada

MATERIAL ASFALTICO

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
1
[\ 2,88
m?2 1273,19
1
ml 291,18
m 29,97
m 29,97
m 7
m? 12,02
Unidade 2
UN 6
m? 3,52
m? 2,1
tkm 32,18
1
m? 1273,19
m?2 2371,68
t 223,02
tkm 1405,02
1
KG 1067,25

B.D.l.
24,03%

Valor Unit

541,12

0,51

40,36

4,96

57,33

2.060,84
1.168,47
20,34
234,84

0,76

Diferenciado

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
com BDI
2.735,01

671,15
0,63
32.898,51

50,05

6,15

71,10

2.556,05

1.449,25

25,22

22,99 % 288,82
0,94

163.207,82

22,99 % 256,21

82.640,74

22,99 % 5,22

Total
2.735,01
1.932,91

802,10
32.898,51

14.573,55

184,31

2.130,86

1.361,15
115,51
5.112,10
8.695,50
88,77
606,52
30,24
163.207,82
2.699,16
1.256,99
57.139,95
1.320,71
82.640,74

5.571,04

206.231,36
24,03 %
Peso (%)
1,33 %
0,94 %
0,39 %
15,95 %

7,07 %

0,09 %

1,03 %

0,66 %
0,06 %
2,48 %
4,22 %
0,04 %
0,29 %
0,01 %
79,14 %
1,31 %
0,61 %
27,711 %
0,64 %
40,07 %

2,70 %



3.5.2

3.6

3.6.1

5.1

5.2

5.3

6.2

6.3

638

5914622

00000022

5213420

00000030

5213401

P9o888

P9874

P9829

Préprio

SICRO3

Préprio

SICRO3

Proprio

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X -
confeccao

POSTE METALICO

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro

Encarregado de pavimentagédo

Auxiliar técnico

FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040

TON

tkm

Unidade

m2

Unidade

m2

11,6 5.402,02
1
5990,19 2,45
1
2 482,82
1
0,75 550,63
3 354,23
11,25 29,36
1
12 166,98
16 47,05
14 30,74

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital
por FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040

Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

22,99 % 6.643,94
18.150,27
3,03
1.197,68
598,84
2.239,86
682,94
439,35
36,41
3.952,48
207,10
58,35

38,12

77.069,70
18.150,27
18.150,27
1.197,68
1.197,68
2.239,86
512,20
1.318,05
409,61
3.952,48
2.485,20
933,60

533,68

37,37 %
8,80 %
8,80 %
0,58 %
0,58 %
1,09 %
0,25 %
0,64 %
0,20 %
1,92 %
1,21 %
0,45 %
0,26 %

167.296,92

38.934,44
206.231,36
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