21

22

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

29

10029 Proprio

10013 Prdprio
4915768 SICRO3
5501702 SICRO3
5501700 SICRO3

5502836 SICRO3

1600966 SICRO3

4915725 SICRO3

94267 SINAPI

2003869 SICRO3
2003822 SICRO3
2003826 SICRO3
2003830 SICRO3
00000027 Proprio
00000028 Proprio
CP 07 - IW Préprio

00000029 Proprio

Obra
ORCAMENTO: 81/2024 CALCAMENTO TV INDUSTRIAL

Orcamento Sintético
Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

Corte e remogao de arvores

Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
0,15 m

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m
- caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de
14 m?

Remocéo de cerca com mourdes de concreto

Recomposicéo total de cerca com mouréo de concreto secdo quadrada - areia e
brita comerciais
DRENAGEM

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e
instalacao

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e
instalagao

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e
instalacao

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalagao

CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO

CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO
CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO

CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
M2 2,88
m? 2818
m? 90
un 6
m? 660
m? 240
m 117
m 117
M 687,77
m 64
m 70
m 75
m 101
Unidade 4
Unidade 1
UN 2
Unidade 3

B.D.L
24,03%

Valor Unit

0,87

32,49

60,90

245,09
325,38
515,62
649,12
2.060,84
2.914,72
3.458,83

4.316,04

Valor Unit
com BDI

1,07

40,29

75,53

303,98
403,56
639,52
805,10
2.556,05
3.615,12
4.289,98

5.353,18

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
15.242,65
1.932,91
1.775,34
1.821,60
1.018,68
600,60

3.254,40

125,19
4.713,93
286.201,57

51.947,26

19.454,72
28.249,20
47.964,00
81.315,10
10.224,20

3.615,12

8.579,96

16.059,54

Peso (%)
2,92 %
0,37 %
0,34 %
0,35 %
0,20 %
0,12 %

0,62 %

0,02 %
0,90 %
54,86 %

9,96 %

3,73 %
5,42 %
9,19 %
15,59 %
1,96 %
0,69 %
1,64 %

3,08 %



3.1

3.2

3.3

4.1

411

411

4.1.2

5.1

52

5.3

4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 676,23 7,75 9,61 6.498,57 1,25 %

4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 476,52 20,34 25,22 12.017,83 2,30 %
1600404 SICRO3 Remocéo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e m 19 11,72 14,53 276,07 0,05 %
bueiros
PAVIMENTAGAO 204.191,86 39,14 %
4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 2917 1,91 2,36 6.884,12 1,32 %
10025 Proprio Execugao de pavimento em pedras poliédricas, com colch&o de argila/barro e M2 2611,67 60,46 74,35 194.177,66 37,22 %
rejuntamento com p6 de pedra (22.99%)
5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 3329,88 0,76 0,94 3.130,08 0,60 %
SINALIZAGAO 5.895,54 1,13 %
SINALIZAGAO VERTIVAL 5.895,54 1,13 %
5213420 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo 11l + X - confecgéo m? 1,25 550,63 682,94 853,67 0,16 %
5213444 SICRO3 Placa de regulamentagé@o em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 2 283,43 351,53 703,06 0,13 %
Sl - fornecimento e implantagéo
5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado un 7 499,75 619,83 4.338,81 0,83 %
ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
ADMINISTRAGAO LOCAL 10.132,95 1,94 %
P9888 SICRO3 Engenheiro h 24 166,9839 207,11 4.970,64 0,95 %
P9887 SICRO3 Encarregado geral h 45 72,0151 89,32 4.019,40 0,77 %
P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 30 30,7402 38,12 1.143,60 0,22 %
Total sem BDI 421.990,36
Total do BDI 99.674,21
Total Geral 521.664,57
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