
  

Obra

ORÇAMENTO: 81/2024 CALÇAMENTO TV INDUSTRIAL 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 15.242,65 2,92 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,37 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 2818 0,51 0,63 1.775,34 0,34 %

 1.3  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 90 16,32 20,24 1.821,60 0,35 %

 1.4  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 6 136,89 169,78 1.018,68 0,20 %

 1.5  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m

m² 660 0,74 0,91 600,60 0,12 %

 1.6  5502836 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m 

- caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m³ 240 10,94 13,56 3.254,40 0,62 %

 1.7  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 117 0,87 1,07 125,19 0,02 %

 1.8  4915725 SICRO3 Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e 

brita comerciais

m 117 32,49 40,29 4.713,93 0,90 %

 2 DRENAGEM 286.201,57 54,86 %

 2.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 687,77 60,90 75,53 51.947,26 9,96 %

 2.2  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 64 245,09 303,98 19.454,72 3,73 %

 2.3  2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 

instalação

m 70 325,38 403,56 28.249,20 5,42 %

 2.4  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 

instalação

m 75 515,62 639,52 47.964,00 9,19 %

 2.5  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m 101 649,12 805,10 81.315,10 15,59 %

 2.6  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 4 2.060,84 2.556,05 10.224,20 1,96 %

 2.7  00000028 Próprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unidade 1 2.914,72 3.615,12 3.615,12 0,69 %

 2.8  CP 07 - IW Próprio CAIXA 1,40X1,40X1,50 COM GRELHA DE FERRO UN 2 3.458,83 4.289,98 8.579,96 1,64 %

 2.9  00000029 Próprio CAIXA 1,60X1,60X1,80 COM GRELHA Unidade 3 4.316,04 5.353,18 16.059,54 3,08 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio 
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SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 2.10  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 676,23 7,75 9,61 6.498,57 1,25 %

 2.11  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 476,52 20,34 25,22 12.017,83 2,30 %

 2.12  1600404 SICRO3 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros

m 19 11,72 14,53 276,07 0,05 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 204.191,86 39,14 %

 3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 2917 1,91 2,36 6.884,12 1,32 %

 3.2  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 

rejuntamento com pó de pedra

M² 2611,67 60,46 74,35

(22.99%)

194.177,66 37,22 %

 3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3329,88 0,76 0,94 3.130,08 0,60 %

 4 SINALIZAÇÃO 5.895,54 1,13 %

 4.1 SINALIZAÇÃO VERTIVAL 5.895,54 1,13 %

 4.1.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção m² 1,25 550,63 682,94 853,67 0,16 %

 4.1.1  5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação

un 2 283,43 351,53 703,06 0,13 %

 4.1.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 7 499,75 619,83 4.338,81 0,83 %

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.132,95 1,94 %

 5.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 24 166,9839 207,11 4.970,64 0,95 %

 5.2  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 45 72,0151 89,32 4.019,40 0,77 %

 5.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 30 30,7402 38,12 1.143,60 0,22 %

Total Geral 521.664,57

_______________________________________________________________

Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 421.990,36

Total do BDI 99.674,21
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