22

23

2.4

25

2.6

27

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

10029

10013

2003869

4805757

4815671

00000027

5500991

5915321

2003830

0804121

4011209

10025

5915321

10018

5213420

00000030

Caodigo Banco

Proprio

Préprio

SICRO3
SICRO3
SICRO3
Proprio

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

Préprio

SICRO3

Proprio

SICRO3

Proprio

Obra
ORCA 40/2025 Pav com Pedras Irregulares Travessa Siegfried Egon
Luderscher (SICRO)

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

DRENAGEM

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e
instalagéo

Escavagé@o mecanica de vala em material de 12 categoria

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO

Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e

instalagéo
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULARES
Regularizag&o do subleito - 100% Proctor intermediario

Execugao de pavimento em pedras poliédricas, com colchdo de argila/barro e
rejuntamento com p6 de pedra

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

SINALIZACAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X -
confeccao
POSTE METALICO

ADMINISTRAGAO LOCAL

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
1
[\ 2,88
m? 431,87
1
m 45
m? 68,04
m? 441
Unidade 4
m? 20
tkm 141
m 1
un 1
1
m? 482,42
m2 431,87
tkm 517,6
m 166,29
1
m? 0,25
Unidade 1

B.D.l.
24,03%

Valor Unit

536,74

0,48

244,29
7,61
19,45
2.017,50
185,51
0,75
646,99

3.879,79

1,89

59,45

0,75

56,64

547,90

353,56

Diferenciado

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
com BDI
2.172,04

665,71
0,59
35.696,34
302,99
9,43
24,12
2.502,30
230,08
0,93
802,46
4.812,10

44.866,10

22,99 % 73,11

608,41
679,56
438,52

1.681,42

Total
2.172,04
1.917,24

254,80
35.696,34
13.634,55

641,61

1.063,69
10.009,20
4.601,60
131,13
802,46
4.812,10

44.866,10

1.128,86

31.574,01

481,36

11.681,87

608,41
169,89
438,52

1.681,42

85.024,48
24,03 %
Peso (%)
2,55 %
2,25%
0,30 %
41,98 %
16,04 %
0,75 %
1,25 %
11,77 %
5,41 %
0,15 %
0,94 %
5,66 %
52,77 %
1,33 %

37,14 %

0,57 %

13,74 %

0,72 %
0,20 %
0,52 %

1,98 %



5.1
5.2

53

P9o888
P9829

Po874

SICRO3
SICRO3

SICRO3

Engenheiro h 3 154,75
Auxiliar técnico h 5 28,92
Encarregado de pavimentagéo h 17 43,94

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

FELIPE VIEIRA Assinado de forma

PINHEIRO:023982500 digital por FELIPE VIEIRA
40 PINHEIR0:02398250040

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia

191,93
35,86

54,49

575,79
179,30

926,33

0,68 %
0,21 %
1,09 %
68.774,06

16.250,42
85.024,48
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